

Gostynin, dnia 30.04.2015r.

Sprawa nr 272.12.2015

Przedmiotem zamówienia jest "Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na archiwum wraz z remontem, przebudową, nadbudową, zmianą konstrukcji dachu i dociepleniem budynku na potrzeby Powiatu Gostynińskiego przy ul. Polnej w Gostyninie dz. ewid. 3624/3, 3624/4 – Etap III"

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający korzystając z prawa wynikającego z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) wprowadza następującą zmianę w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

Zapis z działu IX pkt. 11 SIWZ otrzymuje brzmienie :

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Dotychczasowy termin składania ofert ulega zmianie:

Przed modyfikacją było: 05.05. 2015 godz.10.00

Po modyfikacji termin: 08.05. 2015 godz.10.00

Dotychczasowy termin otwarcia ofert ulega zmianie:

Przed modyfikacją było: 05.05. 2015 godz.10.30

Po modyfikacji termin: 08.05. 2015 godz.10.30

Dotychczasowy termin wniesienia wadium ulega zmianie:

Przed modyfikacją było: 05.05. 2015 godz.10.00

Po modyfikacji termin: 08.05. 2015 godz.10.00

Zatwierdzam:

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Gostynińskiego
Tomasz Matuszewski