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Roboty instalacyjne sanitarne

NACE CPV
Nr WYSZCZEGOL- WYSZCZEGOL-
spec NAZWA GRUPA | KLASA NIENIE KOD CPV NIENIE
Wykonywanie
INSTALACJE instalacji cieplnych, Roboty montazowe w
1 WEWNETRZNE 45.3 45.33 wodnych, 45332000-3 | zakresie budowy instalacji
WOD-KAN wentylacyjnych i wod-kan.
gazowych
PRZYLACZE 1 Wykonywanie
INSTALACJE instalacji cieplnych, Roboty montazowe w
2 DOZIEMNE 45.3 45.33 wodnych, 45332000-3 | zakresie budowy instalacji
WODOCIAGOWE wentylacyjnych i wod-kan.
gazowych
PRZYLACZE 1 .
INSTALACJA . Wykonywanie .
DOZIEMNA instalacji cieplnych, Roboty montazowe w
3 45.3 45.33 wodnych, 45332000-3 | zakresie budowy instalacji
KANALIZACJI wentylacyjnych i wod-kan
SANITARNEJ ylacyjny :
gazowych
PRZYLACZE 1 .
INSTALACJE . Wykonywanie .
DOZIEMNE instalacji cieplnych, Roboty montazowe w
4 453 45.33 wodnych, 45332000-3 | zakresie budowy instalacji
KANALIZACJI wentylacyjnych i wod-kan
DESZCZOWEJ ylacyjny :
gazowych
INSTALACJE . Wykonywanie .
CENTRALNEGO instalacji cieplnych, Roboty montazowe w
5 OGRZEWANIA 45.3 45.33 wodny.ch, ) 45331100-7 | zakresie budowy instalacji
wentylacyjnych i c.0.
gazowych
INSTALACJE . Wykonywanie .
WENTYLACJI instalacji cieplnych, Roboty montazowe w
6 MECHANICZNEJ 45.3 45.33 wodny.ch, ) 45331210-1 | zakresie budowy' 1n§talac11
wentylacyjnych i wentylacyjnej
gazowych




1. WYMAGANIA OGOLNE
1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru

robét zwigzanych z budowa SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY i POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE lokalizowanym w GOSTYNINIE przy ul .Polnej dz. Nr 4238/4.

Podstawa do opracowania niniejszych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét jest rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz. U. 75 poz. 664 z 2004 r.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji
robot w ramach budowy budynku SDS i PCPR w Gostyninie.

1.3. Charakterystyka przedsicwziccia

1.3.1. Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe:

Nowy budynek wraz z infrastrukturg towarzyszaca i instalacjami, przeznaczony jest na pobyt dzienny
pracownikow oraz interesantow. Zakres niniejszego tomu specyfikacji obejmuje roboty branzowe: wod-kan,
centralnego ogrzewania i wentylacji.

1.3.2. Ogoélny zakres robot

Podzial inwestycji na zadania branzowe:

- budowa przylacza i instalacji doziemnej wodociagowej;

- budowa przylacza i instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej ;

- budowa przylacza i instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami do rur spustowych i
Wpustow;

- budowa instalacji wod-kan wewngetrznych w budynku;

- budowa instalacji grzejnikowej centralnego ogrzewania w budynku;

- budowa instalacji wentylacji mechanicznej w budynku

1.3.3. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do realizacji robot -
wg opracowan branzowych - projektow budowlano - wykonawczych dot. ww. Inwestycji.

1.3.4. Teren budowy

1.3.4.1. Charakterystyka terenu budowy

Teren przewidziany pod realizacj¢ budynku nie jest wyniesiony w stosunku do sasiedniej otaczajacej zabudowy
i nie wymaga generalnej makroniwelacji. Granica budowy winna by¢ wytyczona w oparciu o dokumentacje
branzowga architektoniczng, drogowa, wod.-kan. i elektryczng. Granice terenu budowy budynku stanowi granica
dzialki okreslajaca cate zamierzenie inwestycyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Kierownik budowy - osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w branzy wyznaczona przezWykonawcg,
upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy
zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w
zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkoéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen
zarzadzajacego realizacja umowy. Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzany w ramach kwoty
ryczaltowej, przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu
budowy i utrzymywac do konca roboét biuro zarzadzajacego realizacjag umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany réwniez Inzynierem - osoba posiadajaca wyksztalcenie wyzsze i
uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami w branzy. Wyznaczona przez Inwestora
do wystepowania w jego imieniu celem kontroli i nadzorowania robo6t na budowie zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Przedmiar robét - okreslenie rodzajow i ilosci poszczegolnych robot



Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatdéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania rob6t, zgodnie z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1Przekazanie placu budowy .

Zmawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne reperow,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Techniczne;j
(ST). Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych reperéw do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Biuro Zarzadzajacego realizacja umowy i Inspektora Nadzoru

Wykonawca w ramach kontraktu zobowiazany jest zapewni¢ Zamawiajacemu biuro dla Inspektora Nadzoru w
postaci pomieszczenia biura budowy, wyposazonego w biurko, krzesto i szaf¢ na akta. Wykonawca zapewni
utrzymane biura.

1.6 Zakres robot i ich utrzymanie podczas budowy.

1.6.1Zakres i prowadzenie robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot budowlanych budowy budynku
glownego-obstugowego stadionu i boiska sportowego B wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z projektem
wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji
roboét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli
wymagac¢ tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja umowy nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w
odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktdry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu realizacja
umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktow
odwzorowania zatozonej przez geodetg bedzie zabezpieczona przez wykonawcg, zas w przypadku uszkodzenia
lub usunigcia punktow przez personel wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w
przypadkach, gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o
potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowiazany do przeniesienia tych punktow. Odprowadzenie wody z terenu
budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowiazkow wykonawcy i uwaza sig, ze ich koszty zostaty
uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot. Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materialow i jakos$ci robot, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazng kwesti¢. Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonaweca.

1.6.2.Utrzymanie robot podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego lub czgéciowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas do momentu odbioru.



2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie terenu budowy lub jego otoczenia w
zadowalajacym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej
niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robét.

1.7.1 Inzynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot beda oparte
na osadzie inzynierskim. Inzynier uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestia, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow budowlanych, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢, wiaczajac wszelkie uwarunkowania
sformutowane w kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacji, a takze normy i wytyczne.

2. Inzynier jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na
budowg lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcj¢ materiatoéw. Inzynier odrzuci
wszystkie te materiaty i roboty, ktore nie spelniajag wymagan jakosciowych okreslonych w projekcie i
Specyfikacji.

1.7.2.Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materiaty Kontraktowe sg opracowane w oparciu o projekt techniczny.

2.Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j .

3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez
Inspektora Nadzoru.

4.Istotne zmiany Dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzane przez Zamawiajacego po uzgodnieniu z
Projektantem.

1.7.3.Zgodnos¢ robét z Dokumentacja Projektowa i ST .

Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowiagzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnosé ich
waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btgdow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktoéry dokona odpowiednich zmian Iub poprawek . Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane okreslone
w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacjami i
moze wplyna¢ to na nie zadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.8.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Inzynier przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje oraz wspotrzgdne panstwowe punktow gtownych, dokumentacj¢ techniczna,
kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowania robot
do realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2. W okresie od przekazania Terenu Budowy do potwierdzenia przez Zamawiajacego konicowego odbioru robot.
Wykonawca odpowiada za odpowiednie utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki
Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

1.8.2.Tablice informacyjne.

1. Przed przystapieniem do Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicg informacyjna. Tablica bedzie
wykonana zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2. Tablica informacyjna be¢dzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie w czasie catego okresu
realizacji robot .Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obcigza Wykonawcg.

3. Projekt Organizacji Placu Budowy wykonawca wykona na wlasny koszt i uzgodni go z Inzynierem.

1.8.3.Zabezpieczenie terenu budowy.



1. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz oséb zatrudnionych na Terenie Budowy Wykonawca ma
obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢ i zapewni¢ obshuge wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych
takich jak : ploty, zapory, o§wietlenie, znaki ostrzegawcze .

2. Wykonawca zapewni odpowiednie o§wietlenie catodobowe zap6r i znakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa .

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez Inzyniera przed ich
ustawieniem .

4. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstalowania urzadzen oraz elementow zabezpieczajacych jest
uwzgledniony w stawce jednostkowej poszczegdlnych robot.

1.8.4.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zardwno dla potrzeb zamawiajacego, jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy, az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy
do dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa
ludzi i budynkoéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do
dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje.
Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych mi¢dzy nimi, w sposob uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane,
oznaczane i datowane przez zarbwno wykonawce, jak i zarzadzajacego realizacja umowy.

W szczego6lnoscei w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy

- data dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego

- zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w p. 2.3.1. przygotowanych
przez Wykonawce

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacjag umowy

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwick zawieszenia realizacji robot z polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy

- daty zgloszenia robot do czg§ciowych i koncowych odbiorow oraz przyjgcia, odrzucenia lub wykonania robot
zamiennych

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wptyw na czasowe ich
ograniczenia lub spekienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegdlnie w odniesieniu do
wytyczenia obiektow w terenie

- dane na temat sposobu zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

- dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane

- wyniki poszczegodlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny
by¢ na biezaco przedstawione do wiadomosci i akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy. Wszystkie decyzje
zarzadzajacego realizacja umowy, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela
wykonawcy, ktéry je akceptuje lub si¢ do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowiazany
przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego.

1.8.5.Ksi¢ga obmiaru.
Nie obowigzuje prowadzenie ksiggi obmiarow.

1.8.6.Pozostale dokumenty budowy.

1. Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz Dziennika Budowy i Ksiggi Obmiaréw
nastepujace dokumenty :

- pozwolenie na realizacj¢ budowy

- protokoly przekazania terenu Wykonawcy



- umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokéty odbioru robot.

1.8.7.Przechowywanie dokumentéow budowy.

1. Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym z mozliwo$cia dostgpu przez osoby upowaznione.

2. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem

3. Zaginigcie Dziennika Budowy, zwiazane z celowym ukryciem dowodoéw, méwiacych o przyczynach
zaistniatych wypadkow albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowaé natychmiastowe powiadomienie
wilasciwych organow .

1.9. Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ wobec prawa.
1.9.1.Przestrzeganie prawa.

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wiadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje
oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacjg robdt lub moga wplynaé na sposoéb
przeprowadzenia robot .

2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac i stosowaé wszystkie przepisy wymienione w
ust.1.

1.9.2.Stosowanie rozwigzan opatentowanych.

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢ lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie rozwigzania
projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktére sg chronione patentem lub innym prawem wlasnosci, to
Wykonawca powinien spetni¢ wszystkie wymagania okreslone prawem , dotyczace zasad zastosowania
chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody .

2. Wymagania okreslone w ust.1 powinny by¢ spetnione przez Wykonawce przed przystapieniem do robot, w
ktérych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia, materiaty lub metody.

3. Wykonawca powinien poinformowac Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby
przedstawi¢ ich kopie. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformulowanych w ust. 1 12 spowoduje nastgpstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obcigzaja one Wykonawce.

1.9.3.0chrona wlasnosci publicznej i prawnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej oraz
prawnej :

1. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prawnej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia .

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obslugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o prowadzonych
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacji i innych
koniecznych robot w obrebie Terenu Budowy w mozliwym najkrotszym czasie , nie dtuzszym jednak niz w
czasie przewidzianym harmonogramem tych robot . Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenie
wymienionych robot .

3. Zaktada si¢, ze Wykonawca zapozna si¢ z zakresem robot wymienionych w ust. 4. i uwzgledni ich
przeprowadzenie planujac swoje roboty. W zwiazku z tym roboty wymienione w ust. 4, przeprowadzone w
zakresie 1 w terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu nie mogg by¢ podstawa do zmiany terminu
realizacji Kontraktu .

4. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien podjaé wszelkie niezbedne kroki majace na celu
zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji
robot.

5. W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednia
instytucj¢ uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera. Wykonawca bedzie wspotpracowat w
usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczanych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana
usunig¢te na koszt Zamawiajacego . W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.9.4.0chrona srodowiska.



1. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego .

2. W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow :

a) miejsce na baze , magazyny , sktadowiska powinny by¢ tak wybrane,

aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym ,

b) powinny zosta¢ podjcte odpowiednie srodki zabezpieczajace przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikow i cieckow wodnych pytami, paliwem,

olejami materiatami bitumicznymi , oraz innymi szkodliwymi

substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami ,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu ,

- mozliwo$cig powstania pozaru ,

¢) praca sprz¢tu budowlanego uzywanego podczas realizacji Robot nie

moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym poza terenem

prowadzenia robét.

d)Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce .

1.9.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony
zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bgda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla 0séb trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktory mogltby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek z jego
pracownikow. Uzycie materialow, ktore wptywaja na trwale zmiany srodowiska, ani materialow emitujacych
promieniowanie w ilo$ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty
z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materialdw zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.10 Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

1.10.1 Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonaweca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji
nastegpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot

2) szczegblowy harmonogram robot i finansowania

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4) program zapewnienia jako$ci

1.10.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robot.
Powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot



1.10.3 Szczegéltowy harmonogram rob6t i finansowania

Szczegotowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej i1 ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejnos$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w
terminie okre§lonym w umowie. Wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia
szczegotowy harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie
glownych obiektow i zadan kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg
potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

1.10.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest obowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie
musi zapewni¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktore sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

1.11.1. Informacje ogo6lne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentow:

- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg przedsigwzigcia i
zaadresowane na jego adres. Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich
zgodnos¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjgcie 1 zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow materiatdéw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych
przez wykonawcg nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone begda
wylacznie przez wykonawcg.

1.11.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie przedtozenia
wykazow, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma on
niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy
realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogdélnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omylki lub braki w nich zawarte. Zarzadzajacy
realizacja umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego
sktadania dokumentow nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie. Wykonawca przedktada
zarzadzajacemu realizacj¢ umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich dokumentoéw w
formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie
elektronicznej. Rysunki robocze bgda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie
tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie
rysunkow roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowac w taki sposob, aby
zarzadzajacy realizacja umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mdgl poza przeanalizowaniem
poszczegbdlnych elementdéw, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powiagzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbgdne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajgce nastgpujace informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) llo$¢ egzemplarzy sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku



6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omoéwione jest dane urzadzenie, materiat lub

element

Data przekazania

O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce,
ktoéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunki roboczym lub w innych uzgodniony
sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz ze roboty w nich przedstawione s3 zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi elementami.
Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych
dokumentéw przez nadzor autorski.

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwos$ci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz
sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wykonawca we wstepnej fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia
szczegblowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare
postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywacé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

1.11.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé¢ na komplecie rysunkow,
wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktada¢ zarzadzajacemu realizacjag umowy
aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i
sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja
umowy.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$§ wynikajace stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu. Instrukcje te winny by¢
dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75%
zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych
instrukcjach zostang uzupetione przez wykonawce w ciagu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacjag umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:

1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe¢ inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia

2. Spis tresci

3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres

pocztowych

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegdtowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu

7. Dane o osiagach i wielkos$ci nominalne

8. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wlasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegoétowe rysunki montazowe z numerami
cze¢$ci, wykazami czgsci, instrukcjami odno$nie zamawiania czg¢sci zamiennych wraz z kompletng instrukcja
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odnos$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaroéw i zalecang czestotliwos$cia smarowania

18. Wykaz zalecanych cze¢$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta
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19. Wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych.
20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i oswietleniowych.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzeniami uktadow sterujacych, akcesoriow i
elementow dodatkowych.

2. MATERIALY I URZADZENIA
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podane w ST 2. dotycza calej pozycji
— wszystkich rodzajow robot.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw i urzadzen

1. Zrodta uzyskania materiatow i urzadzen powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot .

2. Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrddta materiatdéw miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji zrodta
zostanie zatwierdzony na pismie przez Inzyniera.

3. Nie po6zniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanym uzyciem materiatow lub wbudowaniem urzadzen,
Wykonawca dostarczy odpowiednie $wiadectwa i wyniki niezbednych badan laboratoryjnych.

4. W przypadku nie zaakceptowania przez Inzyniera materiatu lub urzadzenia ze wskazanego zrddla,
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera i materiat lub urzadzenie z innego zrodta.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, beda
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robdt, w ktorych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem .

2.3.Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swoja jako$¢ i przydatnosé do robot.
Powinny by¢ dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca sktadowania czasowego materiatlow beda po
zakonczeniu robot odprowadzone przez wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera.

2.4.Wariantowe stosowanie materialow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materialdow . Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialow nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawey i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow zawartych w ST. W przypadku braku ustalen sprzg¢t powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem . Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety ma by¢ utrzymywany w dobrym tanie
technicznym i gotowosci do pracy . Bedzie to zgodne z przepisami dotyczacymi jego uzytkowania . Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét .

4.0. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot .

2.Kruszywa powinny by¢ transportowane z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania w sposob
zapobiegajacy stratom .

3.Zaprawy i betony powinny by¢ transportowane w sposodb zapobiegajacy segregacji skladnikow .

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
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5. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete z placu
budowy.

6. Wykonawca begdzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdowych do Terenu Budowy.

5.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inzyniera . Wykonawca uzyje sprzet gwarantujacy wysoka jako$¢ robot.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na piS$mie przez Inzyniera.

- Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostang, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inzynier , poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

- Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cia robdt , oceng jakosci
materiatéw i postepem robodt a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg Dokumentacji i ST
oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu przez Wykonawce .

- Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie , Dokumentacji Projektowej i w ST , a takze w normach i
wytycznych .

- Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i kontroli materialow dostarczanych na budowe lub na
niej produkowanych.

- Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty, ktére nie
spelniajag wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i ST.

- Z odrzuconymi materialami nalezy postepowac jak w pkt. 2.1.

- Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewniania jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewniania
jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonania roboét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Techniczna, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

6.1.1. Cze$¢ ogblna opisowa

- system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakosciag wykonywanych robot

- organizacja wykonania robot, terminy i sposdb prowadzenia robot ,

-~ bhp,

- wykaz zespotow roboczych , ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie,

- opis sposobu i procedury kontroli wewngtrznej oraz formy gromadzenia wynikow,

6.1.2. Czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie ,

- wykaz urzadzen do magazynowania materiatow ,

- sposob zabezpieczania i ochrony przed utratg ich wlasciwosci ,

- sposob i procedura pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonania poszczegdlnych robét,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosSci robot.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢
robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jakos¢ materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzet i urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materialow i
robot .Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
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Projektowej i ST . Minimalne wymagania co do zakresu badan sg okre§lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacj¢ i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach, urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych . Jesli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow . Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca .

6.3 Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek .

Na zalecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub
ulepszone z wlasnej woli .

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w przeciwnym
wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
beda odpowiednio opisane i oznakowane , w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania.

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4.1 Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzania, Inzynier uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu be¢dzie wszelka potrzebna pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materialow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce bedzie oceniat zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce . Inzynier moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych badan albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robot z Dokumentacja Techniczng i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.5 Atesty.

6.5.1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami kontraktu.

6.5.2.W przypadku materiatow ,dla ktorych atesty sa wymagane przez warunki kontraktu kazda partia
dostarczona do robot powinna posiada¢ atest okre$lajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.5.3. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta.

6.5.4.Materiaty i urzadzenia stosowane w oparciu o atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
stwierdzona zostanie niezgodnos¢ wlasciwosci z warunkami kontraktu to takie materialy i urzadzenia zostang
odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot w procencie zaawansowania elementu
rozliczeniowego.

8.0 ODBIOR ROBOT.
8.1 Rodzaje odbiorow robot.
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W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy

a/ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu.

8.1.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie , nie podzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa ST i1 uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych
wymagan i1 innych wczesniejszych ustalen, Inzynier ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje
dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzj¢ dokonania potracen. Przy ocenie
odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub dodatkowych Inzynier uwzglgdnia tolerancje i
zasady odbioru podane w ST dotyczacych danej czesci robot.

8.1.2 Odbior czesciowy.
Odbiodr czesciowy polega na ocenie iloci i jakosci wykonanych czgéci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia.

8.1.3 Odbior koncowy robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia robot i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowa i ST. W toku odbioru konicowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiordéw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych. We wszystkich sprawach nie objetych ST beda obowigzywaly przepisy,, Warunki
techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych Tom I”.

8.1.4. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ostateczny b¢dzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.2. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru konicowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inzyniera zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaru ,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
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- powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjno- kartograficzng, umozliwiajaca wniesienie zmian na mape
zasadniczg do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ustalenia ogolne.
Podstawg ptatnos$ci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce za element rozliczeniowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaro6wno przez wladze panstwowe,
jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi
robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z pdézniejszymi zmianami.
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z
pbézniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko z
dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z
pbézniejszymi zmianami.

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994r. W sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 10/1995, poz. 48).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz.
1389).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie okreslenia szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2004r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny za spetnianie
wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie
informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie
atestow i1 innych wymaganych swiadectw.

2. INSTALACJE WEWNETRZNE WOD-KAN

1. 0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

instalacji wewnetrznych wod.-kan. w SRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY i POWIATOWYM
CENTRUM POMOCY RODZINIE lokalizowanym w GOSTYNINIE przy ul .Polnej dz. nr 4238/4

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Kod rob6t CPV 45330000-4 Hydraulika i roboty sanitarne.

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprz¢tu sanitarnego.

1.3. Zakres robot objetych ST
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Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robét instalacji wodno-kanalizacyjnej i obejmuja
wykonanie kompletnej instalacji wod-kan. w obiekcie wraz z niezbednymi probami i dezynfekcja instalacji.
Instalacje wody zimnej i cieptej wykonac:

- W zakresie instalacji trojnikowej: od wejscia instalacji doziemnej do budynku i wlaczenia do istn. instalacji cw
w pomieszczeniu wezta do urzadzen wyptywowych rur polipropylenowych PP taczonych na ksztattki zaciskowe
i zabezpieczonych otulinami cieplochronnymi. Rury PP prowadzi¢ w posadzce w otulinach poliuretanowych i w
bruzdach $ciennych pod tynkiem. Instalacje kanalizacji wykona¢ z rur PVC, pod tawami fundamentowymi
zabezpieczajac przejscia rurami ochronnymi stalowymi. W ramach robot nalezy wykona¢ przejscia rurociggow
w stropach i przez $ciany oraz bruzdy w $cianach.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rury — przewody instalacyjne stalowe ocynkowane, z tworzyw sztucznych.

1.4.2. Ksztattki — kolanka, tréjniki, zlaczki itp. do przewodow instalacyjnych

1.4.3. Armatura — zawory, baterie stanowigce uzbrojenie rurociaggdéw wodociaggowych

1.4.4. Urzadzenia — urzadzenia sanitarne, wpusty wannowe nadstropowe, wpusty piwniczne
stanowigce osprzet instalacji kanalizacyjne;j.

1.5. Wymagania dotyczace robot

1.5.1. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogoélne wymagania podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.0. MATERIALY
- przewody instalacyjne stalowe ocynkowane wg PN-H-74200 : 1998 Iaczniki z zeliwa ciggliwego wg PN-EN
10242 : 1999
- przewody z tworzyw sztucznych, cisnieniowe z polipropylenu wg PN-C-89207 : 1997 ksztattki, zlaczki do
przewoddw instalacyjnych
— przewody PVC do kanalizacji sanitarnej wewnetrznej — PN-81/C-89203wpusty wannowe nadstropowe-
— urzadzenia sanitarne — umywalki porcelanowe, miski ustepowe , zlewozmywaki dwukomorowe ,
pisuary, wpusty
Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej instalacji.
Przewody z tworzyw w odcinkach powinny by¢ proste bez zgniecen, znieksztatcen oraz odpowiada¢ warunkom
pracy. Wewngtrzne instalacje wody nalezy wykonywac z rur posiadajacych Atesty Higieniczne Panstwowego
Zaktadu Higieny.

3.0. SPRZET
Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typow i iloSci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.0. TRANSPORT
Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom
zawartym w projekcie organizacji robot zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.0. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogélne
Wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w rozdz. ,,Wymagania ogdlne”

5.1. Roboty przygotowawcze
Projektowang o$ przewodow stalowych, z tworzyw sztucznych PP i PCV nalezy wyznaczy¢ na gruncie i
$cianach w budynku.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé¢ zgodnie z PN/B-06050: 1999 i PN-B-10736 : 1999 r¢eznie na odktad. Po utozeniu rur
wykop zasypac recznie warstwami grubosci 20 cm i ubijaé do zageszczenia 0,95. Nadmiar ziemi usunaé z
budynku.

5.3. Rury kanalizacyjne

Montaz rur PCW wykonaé przy uzyciu pier§cienia gumowego dostosowanego do srednicy rury. Bosy koniec
rury, sfazowany pod katem 15 — 20° nalezy wsuna¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢
migdzy nim a podstawg kielicha wynosita 0,5 — 1,0 cm. Rure nalezy uktada¢ ze spadkiem i na rz¢dnych
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okreslonych w dokumentacji projektowej. Przy przej$ciu pozioméw kanalizacyjnych PVC pod fawami
fundamentowymi stosowac rury ochronne stalowe.

5.4. Montaz rur stalowych i armatury
Montaz rur stalowych ocynkowanych i armatur¢ montowaé zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w rozdz. ,,Wymagania ogélne” pkt.

6.1. Badania szczelnosSci

Badania szczelnosci instalacji wodociggowej powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow, przed
robotami malarskimi i wykonaniem instalacji cieplnej. Badang instalacj¢ po zakorkowaniu otwordw nalezy
napetni¢ woda wodociggowa, doktadnie odpowietrzajac urzadzenia. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢
kontrole catej instalacji, zwracajac szczegdlna uwage czy polaczenia przewodow i armatury sg szczelne. Po
stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje poddac probie podwyzszonego ci$nienia za pomocg urzadzenia
przystosowanego do wykonania préb cisnieniowych. Instalacje uwaza si¢ za szczelna, je§li manometr w ciagu 20
min.nie wykazuje spadku ci$nienia.

6.2. Podejscia i przylacze kanalizacyjne z rur PCW nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody poprzez ogledziny.

7.0. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w rozdz.. ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.1.

8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w rozdz. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8

Badania wg pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie montazu, odbiorow mi¢dzyoperacyjnych i odbioru koncowego
robot. W wypadku stwierdzenia odchylen lub nieprawidlowosci, inspektor nadzoru inwestorskiego ustala zakres
robot poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w rozdz. ,,Wymagania ogdlne” pkt.9.1.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-79/H-72244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciggliwego.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne, wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
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3. PRZYLACZE 1 INSTALACJE DOZIEMNE WODOCIAGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru przylacza
wodociggowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogolna specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe oraz dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t przy budowie przytacza wodociagowego.

Kod robot CPV 45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow.

45232150-8 Roboty w zakresie rurociaggow do przesytu wody.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy przytacza wodociagowego.

Zakres robot do wykonania obejmuje:

- zabudowe trojnika przyltaczeniowego

- budowe rurociagu przytaczeniowego

- zabudowe hydrantow podziemnych dn80

- zabudowe studni wodomierzowej z zabudowsg zestawow wodomierzowych do pomiarow

zuzycia wody na cele bytowe oddzielnie dla parteru i pi¢tra budynku i ppoz wewnetrznych catego budynku z
zaworami antyskazeniowymi.

- budowe instalacji wodociggowej doziemnej od studni wodomierzowej do budynku.

Przylacze wykonac¢ z rur PE 100 RC SDR17 PN10 DN100 i DN63 w/g PN-EN 12201, ulozonej w jednym
odcinku. Zastosowane rury muszg posiada¢ aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.
Wiaczenie przytacza do sieci wykona¢ przez zabudowanie trojnika zeliwnego DN100/DN100. Stosowac trojnik
zintegrowany z zasuwg odcinajaca. Przylacze projektuje si¢ do studni wodomierzowej. Od strony studni bosy
koniec rury PE wprowadzi¢ przez tulej¢ szczelng typ PS do studni wodomierzowej. Na koncowce rury PE w
studni zamontowac¢ przejécie atestowane PE/stal: PE 363 /50. Za przejsciem wykonaé podejscie do gniazda
wodomierzowego z rur stalowych ocynkowanych o polaczeniach gwintowanych. Podejscia przygotowac¢ dla
wodomierza Dn 40 mm. Zabudowe zestawow wodomierzowych wykona¢ zgodnie z PN-B/10720 — Zabudowa
zestawow wodomierzowych”. Roboty ziemne mozna wykonywa¢ mechanicznie, tylko w miejscu zblizenia do
istniejacego uzbrojenia wykonywac recznie. Wykopy poprzedzi¢ odkrywkami istniejagcego na trasie uzbrojenia,
uzgodnionego z gestorami sieci. Rurocigg przewodowy nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Posadowienie rur musi zabezpiecza¢ minimalne przykrycie rur gruntem w wysokosci 1,7 m.

Po zmontowaniu rurociag nalezy obsypa¢ warstwa piasku grubosci 30 cm ponad wierzch rury i poddac¢ probie
ci$nieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B-10725: 1997. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela gestora sieci. Wodociag po zmontowaniu i pozytywnym
zakonczeniu prob szczelnosci nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie. Na warstwie piaskowej gr. 20 cm nalezy
roztozy¢ ta§mg identyfikacyjng z PE koloru niebieskiego, szerokosci 200 mm, z wktadka stalowa do oznaczenia
trasy sieci. Koncowki tasmy nalezy wprowadzi¢ do skrzynki ulicznej zasuwy oraz pierwszego kotnierza za
$ciang budynku i trwale zamocowa¢. Miejsce wbudowania zasuw odcinajgcych i hydrantéw nalezy oznakowacé
tabliczka informacyjna, umieszczonymi na stupku stalowym R- 2 ” z fundamentem betonowym. Tabliczka musi
zawiera¢ informacj¢ dotyczaca rodzaju oznakowanego uzbrojenia, $rednicy i odleglo$ci urzadzen z domiarem.
Po wykonaniu powyzszych czynnosci wodociag nalezy podda¢ ptukaniu i dezynfekc;ji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przewod wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujaca polska norma PN-87/B-1060, PN-

82/M-01600 i definicjami podanymi w rozdz. ,,Wymagania ogolne”.

- wodociag - zespol wspotpracujacych ze soba obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wodg,

- sie¢ wodociggowa zewngetrzna - uklad przewoddéw wodociggowych znajdujacy si¢ poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujacy w wode ludno$é lub zaktady produkcyjne,

- przewdd wodociagowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewod wodociggowy doprowadzajacy wodg
od stacji wodociggowej do przewodow rozdzielczych,

- przewdd wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wodg od przewodu
magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,
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- przylacze domowe; potaczenie domowe - przewodd wodociggowy z wodomierzem taczacy sie¢ wodociaggowa z
wewnetrzng instalacja obiektu zasilanego w wode

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w rozdz. ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w rozdz. ,,Wymagania ogoélne” pkt. 2. Wszystkie zakupione
przez wykonawceg materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w
takie dokumenty na zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.2. Rury przewodowe
Do wykonania przytagcza wodociaggowego stosuje si¢ nastgpujace materiaty: rury cisnieniowe z polietylenu PE
100 RC SDR17 PN10 DN100 w/g PN-EN 12201 taczone przy pomocy zgrzewania.

2.3. PrzejScia rurociagéw przez Sciany

Przejscia stosowaé zgodnie z KB8-13.7910

- przejscia przylaczy przez Sciany budynku (ewentualnie stropy) prowadzi¢ w tulejach ochronnych stalowych z
zabezpieczeniem przeciwwilgociowym np. : wypetnienie pianka poliuretanowa,

2.4. Kruszywo na podsypke
Podsypka pod rurociagi moze by¢ wykonana z thucznia z pospotki lub zwiru. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-66/6774-01 i BN-84/6774-

2.5. Armatura odcinajaca

Jako armature odcinajacg (przeplyw wody) nalezy stosowac:

- zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudowa) wg PN-83/M-74024 PN10 z obudowa i skrzynka
uliczng wg SWW .

2.6. Elementy montazowe — wykonane z zeliwa sferoidalnego

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:

- trojnik zeliwny kotierzowy

- hydrant podziemny wg.PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6, PN-EN 14339

- ksztaltki zeliwne kotnierzowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-84/H-74101,
- kompensatory dtawnicowe kotnierzowe zeliwne wg PN-89/M-74301,

- kroéee kotnierzowe zeliwne wg PN jw.

- Iaczniki kotierzowe

2.9. Skladowanie materialow

2.9.1.Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposéb

gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie
warunkow bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych ( PE ) nalezy sktadowa¢ w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem

na catej swej dlugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto ulozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna
przekraczaé: rur PVC i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekraczaé 30°C,

2.9.2.Armatura przemyslowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)
Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych

przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.9.3.Bloki oporowe
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Sktadowisko prefabrykatow blokow oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca wbudowania. Bloki
oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowa¢ w pozycji lezacej na
podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.9.4.Kruszywo na podsypke

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu. Podloze
sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.9.5. Cement
Sktadowanie cementu w workach wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Skladowany cement musi
by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace.

3.SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdz. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprze¢t do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastgpujacy sprz¢t do wykonania robot ziemnych i
wykonczeniowych:

- pil¢ do cigcia asfaltu i betonu,

- pile¢ motorowa tancuchowa 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton,

- koparke podsigbierng 0,25 m3 do 0,40 m3,

- spycharke kotowa lub gasiennicowg do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3.3. Sprzg¢t do robdét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet
montazowy:

- samochod dostawczy do 0,9 t,

- samochod skrzyniowy do 5 t,

- samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,

- samochod samowytadowczy od 25 do 30 ¢,

- samochod beczkow6z 4 t,

- beczkowdz ciggniony 4000 dm3,

- przyczepe dtuzycowa do 10 t,

- zurawie samochodowe do4t,od 5do6t,0d 7do 10t,

- zurawie samojezdne kotowe do 5t,0d 7 do 10 ¢,

- weiagarke reczna od 3 do 5 t,

- weiagarke mechaniczng z napgdem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,

- wyciag wolnostojacy z napgdem spalinowym 0,5 t,

- kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm3,

- pojemnik do betonu do 0,75 dm3,

- gigtarke do pretow mechaniczna,

Sprzet montazowy i §rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robdt oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w rozdz. ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub
inny sposob. Rury w czasie transportu nie powinny stykac si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne. W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegaé przepisy
o tadowaniu i wytadowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewngtrznej. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé przy przetadunku rur z
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tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa
nie moze przewyzszac $cian srodka transportu o wigcej niz 1/3 §rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe
rur kielichowych i kolnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

4.3. Transport armatury przemyslowej

Transport armatury powinien odbywac si¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport blokéw oporowych

Transport blokdw moze odbywa¢ si¢ dowolnymi srodkami transportu. Bloki moga by¢ uktadane w pozycji
pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roztozeniu fadunku wykorzystana byta nosnos¢ srodka
transportu. Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscia przesuwu w czasie jazdy przez
maksymalne wyeliminowanie luzow i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy tadunkiem a burtami pojazdu)
materialem odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).

4.5. Transport kruszywa
Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni srodki
transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciagtos¢ dostaw materiatow, w miar¢ postgpu robot.

4.6. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu w
workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5.0. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w rozdz. ,,Wymagania og6élne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
statych wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rz¢dnymi sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze inspektorowi nadzoru inwestorskiego. W celu zabezpieczenia
wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadéw atmosferycznych powinny by¢
zachowane przez wykonawce co najmniej nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy
teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu,

¢) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wodg¢ na bezpieczng odleglosc.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu otwartego w jezdni wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbudowy,
a materiatl z rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykopy
nalezy wykonac¢ jako otwarte obudowane z wyjatkiem jezdni drogi gminnej (ul.Polna -przecisk rurg stalowa).
Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkow
atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
srodkow antykorozyjnych lub impregnacyjnych wlasciwych dla danego materiatu. Metody wykonywania
wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopow, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprze¢tu mechanicznego. Przy zblizeniach do uzbrojenia istn. bezwzglednie
wykopy wykona¢ recznie. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez wykonawce w miejsce
wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od
najnizej potozonego punktu rurociagu przesuwajac si¢ stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu nalezy
dokonac¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, aby jednoczesnie byly
ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Minimalna szerokos$¢
wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m plus
$rednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Dno
wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy
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(0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem przewodoéw. Usunigcie tej warstwy wykonawca
wykona recznie lub w sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Roboty ziemne wykonywaé
zgodnie z aktualnie obowigzujacymi PN i BN, rozporzadzeniami i przepisami.

UWAGA: na koncu opracowania podano zbiér wszystkich aktualnych norm, rozporzadzen i przepisow
dotyczacych wykonawstwa i odbioru robot sieci i przytaczy wodociaggowych.

5.4. Przygotowanie podloza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-
piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy
nienaruszonym dnie wykopu, speitniajacy wymagania normy PN-85/B-10726. W gruntach spoistych lub
skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospoiki lub zwiru z domieszka piasku grubosci od 15
do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 . W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze
nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub thucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm lacznie z utozonymi saczkami
odwadniajacymi. Podloze kazdorazowo uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogélne

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody z rurociaggdéw nie

mniej jednak niz 0,1%. Gtgbokos¢ utozenia przewododw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkow
zabezpieczajacych podtoze i przewod przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn)
mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wigksze niz glgbokos¢
przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm. Dlawice zasuw
powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplng w przypadku, gdy wierzch dlawicy znajduje si¢ powyzej dolnej
granicy przemarzania w danej strefie. Odlegltos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych
oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja — projekt budowlano — montazowy. Docieplenie
przewoddéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjag — PB + PW.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz catej dtugosci co
najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewod powinien by¢
utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa. Poszczegodlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu
wykonania uszczelnienia zlaczy.

Potaczenie rur nalezy wykonywaé w sposdb nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych przez zgrzewanie czotowe bosych koncow rur i elektrooporowe przy montazu tulei
kohierzowych do potaczen z armatura kotnierzows.

- rury zeliwne poprzez taczniki rurowe uszczelnione pierscieniami gumowymi

- rury stalowe przez ztacza gwintowane uszczelnione tasma teflonowa.

Potaczenia rur zeliwnych kotierzowych nalezy wykonywacé ztaczami uszczelnionymi pierscieniami
gumowymi. Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w
przypadkach,

gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nast¢pujace wielkosci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugigcia
przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potgczeniu rur (ztaczu
kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢
zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy koncoéwkach,
odgalezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

- dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

- dla przewoddw zeliwnych ksztaltek o kacie odchylenia wigkszym niz 10°.

Nad przewodami z tworzyw PVC, PE uktada¢ tasmg identyfikacyjna.

5.5.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczaé przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i hydrantami, a
takze na zmianach kierunku: dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek, za$ dla
przewodow zeliwnych i stalowych ksztaltek o kgcie odchylenia wiekszym niz 10°. Blok oporowy powinien by¢
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tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat si¢ o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwos$ci spetnienia
tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5
przygotowanym na miejscu. Odleglo$¢ migdzy blokiem oporowym i Scianka przewodu wodociagowego
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B7,5
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywacé
dowolng metodg, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego
posadowieniem, zgodnie z normg BN- 81/9192-04. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do
rzgdnej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

5.5.4. Armatura odcinajaca

Armatur¢ odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:

- na weztach wodociggowych (przy odgalezieniach),

Armaturg, hydranty oznakowac tabliczkami.

Elementy montazowe

Elementy te nalezy stosowac:

- Iaczniki rurowe dla montazu trdjnika w miejscu wlaczenia do istniejagcego wodociagu i montazu zasuw
zlokalizowanych w gruncie.

5.5.5. Izolacje

5.5.5.1.Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy zeliwne kolierzowe zlacza na polaczenie uszczelka gumowa, na potaczenie tacznikami,
srubowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacja i wytycznymi producenta. [zolacja powinna
stanowi¢ szczelng jednolita powtoke przylegajaca do wierzchu przewodu na calym obwodzie i nie powinna mie¢
pecherzy powietrznych, odpryskoéw i peknieé. Potaczenia rur zeliwnych powinny by¢ doktadnie oczyszczone.
Wszystkie elementy powyzej strefy przemarzania gruntu nalezy zaizolowa¢ wg WT.

5.5.6. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowac¢ uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na
przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;j.

Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosic:

- dla przewodow z rur zeliwnych - 0,5 m,

- dla przewodow z innych rur - 0,3 m i zgodnie z wymogiem producenta rur

Materiatem zasypu powinien by¢ piasek. Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
zaggszczony ubijakiem r¢cznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050. Pozostate warstwy
gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w rozdz. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okreslenie stanu terenu,

- ustalenie sktadu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowana przez inspektora nadzoru inwestorskiego w oparciu o norm¢ BN- 83/8836-02,
PN-81/B-10725 1 PN-91/B-10728.

W szczego6lnosei kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnos$cia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
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- zbadanie materialow i elementow obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gltéwnie jego nienaruszalnos$ci, wilgotno$ci i zgodnosci z
okreslonym w dokumentacji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa lub
betonu,
- badanie ewentualnego drenazu,
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,
- badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujacych i ich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podtozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przewodu przy przej$ciu pod drogami,
- badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami btadzacymi,
- badanie wykonania obiektow budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie przejs¢
rurociggdw przez Sciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury),
- badanie szczelnosci catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegblnych jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz+5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczyé¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewodow 5 cm,

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodow z
tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodéw =+ 2cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodow
z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm i nie moga spowodowacé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien wynosic¢
mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w rozdz. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.1.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdz. ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
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- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggdw,

- wykonanie izolacji,

- proby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robdt. Dlugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie
powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢: okoto 300 m dla przewodow z rur zeliwnych i z tworzywa
sztucznego PE bez wzgledu na sposob prowadzenia wykopow oraz dla przewodéw z rur PVC, w przypadku
utozenia ich w wykopach o $cianach umocnionych. Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci
przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych
oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzglgdami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor nadzoru
inwestorskiego dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z zasadami okre§lonymi w rozdz. ,,Wymagania
og6lne” pkt 8.1.

8.3. Odbiér koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),

- badanie szczelnosci calego przewodu (przeprowadzone przy calkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725,

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokédtu, szczegdtowo
omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajacej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego wpltyw
na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w rozdz. ,,Wymagania ogolne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, okreslenia, symbole i opis gruntow.

3. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

4. PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

6. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
7. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

8. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

9. PN-B/10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

11. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

12. PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

13. PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

14. PN-76/C-89202 Ksztattki do rur ci$nieniowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

15. PN-74/C-89204 Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Wymagania i badania.

16. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypeiaczy stosowany na goraco.

17. PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogélne i zakres normy.

18. PN-81/H-74100 Rury Zeliwne cisnieniowe. Wymagania i badania.

19. PN-84/H-74101 Rury Zeliwne ci$nieniowe do potaczen sztywnych.

20. PN-84/H-74102 Rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen elastycznych srubowych.

21. PN-86/H-74374 Potaczenia kotierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne.
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22. PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

23. PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia.

24. PN-90/H-74105 Rury ci$nieniowe z zeliwa steroidalnego. Podzial i wymiary.

25. PN-90/H-74107 Rury ci$nieniowe z zeliwa steroidalnego. Wymagania i badania.

26. PN-EN545:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich zlacza do rurociagow
wodnych. Wymagania i metody badan.

27. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

28. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotierzowe zeliwne. Wymagania i badania.

29. PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne uliczne stosowane w
instalacjach wodnych i gazowych.

30. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

31. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.

32. PN-89/M-74301 Armatura przemystowa. Kompensatory kolnierzowe zeliwne na ci$nienie nominalne 11 1
MPa.

33. BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

34. BN-75/5220-02 Ochrona przed korozja. Wymagania og6lne i ocena wykonania.

35. BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

36. BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

37. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

38. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

39. BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i
wbudowania.

40. BN-81/9192-05 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

41. BN-82/9192-06 Wodociagi wiejskie. Szczelnos$¢ przewoddéw z PVC uktadanych metodg bezodkrywkowa.
Wymagania i badania przy odbiorze.

41 PN-B-022863:1997 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

10.2. Inne dokumenty

1. Katalog budownictwa

KB 4 - 4.11.6 (1) przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami

KB 8 - 13.7 (1) przejscia przez $ciany budowli rurociaggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec
1989r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. ,,W sprawie wymagan kwalifikacji dla os6b
zajmujacych si¢ eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci .” Dz. U nr 59 poz. 377 z 1998 r.

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. ,,W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych”
Dz. Unr 134 poz. 93 z 1972 1.

4. Rozporzadzenie MSW z dnia 3.11.1992 r. ,,W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenow ,, Dz. U nr 92 poz. 460 z 1992 r wraz ze zmianami Dz. U Nr 102 z 1995 r.
5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggdéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych cz. II — instalacje sanitarne i
przemystowe.

,6
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4. PRZYLACZE 1 INSTALACJA DOZIEMNA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa przylacza i instalacji doziemnej kanalizacji sanitarne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Kod robot CPV 4523100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw do odprowadzania Sciekow.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem sieci i
przytaczy kanalizacji sanitarnej. Zakres robot, rodzaje i ilosci podane sa w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo -
gospodarczych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.

1.4.2.2. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia budynku z siecig kanalizacji sanitarne;j.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatow bocznych.
1.4.2.5. Kolektor glowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow oraz kanatow zbiorczych i
odprowadzenia ich do oczyszczalni.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysokosci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanalow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do t3gczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanatl odplywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.4. Elementy studzienek

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych. Wysoko$¢
komory roboczej jest to odlegtos¢ pomigdzy rz¢dna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zej$cia
obshugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajaca komore robocza.

1.4.4.4. Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta a §ciang komory robocze;.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w rozdz. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w rozdz. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w rozdz.
,»Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2. Rury kanalowe

2.2.1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, kielichowe klasy cigzkiej wg ISO
4435:1991[20] PN-EN 1401-1:1999[21] o $rednicy i ¢ 160 mm tgczone na uszczelki gumowe, ktore dostarcza
producent rur.

2.2.2. Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC kielichowe o $rednicy ¢ 160 mm wg
ISO 4435:1991[20] PN-EN 1401-1:1999[21].

2.3. Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatdéw) powinna by¢ wykonana z: kregdw zelbetowych d= 1200
mm odpowiadajacych wymaganiom BN- 86/8971-08 [16], Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna
by¢ wykonana jako prefabrykat z kregow zelbetowych

2.3.4. Wtazy kanatowe

Wtazy kanatowe nalezy wykonywac¢ jako: wtazy zeliwne typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-87/H-
74051-02 [9] umieszczane w korpusie drogi, na ptycie zelbetowej odciazajacej

2.3.5. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [13].

2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [15].

2.5. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [5].

2.6. Skladowanie materialow

2.6.1. Rury kanatowe

Magazynowane rury z PVC powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych,
temperaturg wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie powinno odby¢ si¢ w
pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac
przewietrzanie. Rury z PVC winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wiazki
mozna sktadowa¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokos$ci w taki sposob, aby ramka wiazki
wyzszej spoczywala na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sa sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy
zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyltozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,50
metra. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywaé na
drewnianych tatach o szerokosci minimum 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi.
Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny znajdowacé si¢ na spodzie. W stercie nie
powinno znajdowac si¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Kielichy rur winny by¢ wysunigte tak, aby
konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktada¢
naprzemiennie). Rury powinny mie¢ na obu koncach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio
przed montazem zlaczy.

2.6.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$é
sktadowania nie powinna przekraczaé¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych
stosow wyrobow lub pojedynczych kregdw.

2.6.3. Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢
utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w
jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na
drugich maksymalnie w 3 warstwach, o tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet
luzem maksymalna wysoko$¢ stosow i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.

2.6.4. Wtlazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
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2.6.5. Kruszywo
Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w rozdz. ,,Wymagania og6élne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

-zurawi budowlanych samochodowych,

-koparek przedsiebiernych,

-spycharek kotowych lub gasienicowych,

-sprzetu do zageszczania gruntu,

-wciggarek mechanicznych,

-beczkowozow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w rozdz. ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanalowych z PVC

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugo$ci. Z uwagi na specyficzne
wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowac nastgpujace dodatkowe wymagania :

-przewdz rur moze by¢ wykonywany wyltacznie samochodami skrzyniowymi

- przewoz powinno si¢ wykonywa¢ przy temperaturze powietrza od — 50C do + 30°C na platformie samochodu
rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m
wyladunek rur w wigzkach za pomoca podno$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
(trawersem) przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dlugosci na podtodze pojazdu,
pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na
spodzie przy dlugosciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1m.

4.3. Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialdéw. Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywa¢ za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.5. Transport wlazéw kanalowych
Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.6. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji skladnikoéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.7. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w rozdz. ,, Wymagania ogélne” pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystagpieniem do rob6t wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotkéw osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow krawedziowych. Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez
geodete z uprawnieniami. Projektowana o$ kanalu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i
widoczny z zalozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych
palikow, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach
wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w Scianach
budynkéw w postaci hakoéw lub bolcow. Ciag reperdow roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowe;j.
Szkice sytuacyjne reperow i ich rzgdne wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Przed
przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac i
konserwowac przez caly czas trwania robot. Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywac, gdy woda
uniemozliwia wykonywanie wykopu. Obnizenia wod gruntowych nalezy przeprowadzac tak, aby nie zostata
naruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich budowli. W trakcie
realizacji robot ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw. Lawy celownicze nalezy montowac nad
wykopem na wysokosci okoto 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych okoto 30 m. Lawy
powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu. Gorne krawedzie celownikéw nalezy
ustawi¢ zgodnie z rz¢dnymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikow nalezy sprawdzac
codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodow.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 [22], PN-68/B-06050 [23] PN-B-10736. Wszystkie
napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujacej si¢ lub biegnace rownolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o §cianach pionowych,
umocnionych. Metody wykonania robot - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych, posiadanego sprz¢tu mechanicznego oraz istniejacego uzbrojenia.
Przy zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywac recznie. Szerokos¢ wykopu
uwarunkowana jest zewng¢trznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez wykonawce na odktad. Wejscie po
drabinie do wykopu winno by¢ wykonane, z chwilg osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu,
w odleglosci nie przekraczajacej 20 m. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzedne;j
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie
istniejacej budowli na glebokosci rownej lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczac¢
+ 3 cm dla gruntow zwigztych, + 5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi + 5 cm. W miejscu krzyzowania si¢ ciaggow pieszych z wykopem nalezy wykonac
przykrycie wykopow pomostami z barierkami dla przejscia pieszych. W celu zabezpieczenia wykopow przed
zalaniem woda z opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane co najmniej nastgpujace warunki : gérne
krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystgpieniem do
wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w
wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajacy kamieni o $rednicy zastgpczej ziarna 2 >
d > 0,05 mm.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie roboét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy ttucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi saczkami odwadniajacymi. W gruntach
skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podloze z pospotki, zwiru lub tlucznia o
grubosci od 15 do 20 cm.
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Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

-nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm
-materiat nie moze by¢ zmrozony

-nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu
Zaggszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95.

5.5. Roboty montazowe

Spadki i glebokos$¢ posadowienia rurociggu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i
spetniac ponizsze warunki:

najmniejsze spadki kanalow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8
m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

dla kanatoéw o $rednicy 0,20 m - 5 %o

Najwigksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci przepltywu - 7 m/s).

- gleboko$¢ przykrycia przewodu powinna wynosi¢ 1,20 m. Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi
konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.5.1. Rury kanatowe z PCV

Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt. 5.3. i podloza zgodnie z pkt. 5.4. mozna przystapi¢ do wykonywania
montazowych robot kanalizacyjnych. Rury z PVC mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0 do + 30°C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podlozem nalezy :

wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu wykonac ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany
bosy koniec nastgpnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z
wylaczeniem odcinkdéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowaé na jednej prostej, co
nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym. Rury z PVC nalezy taczy¢ za
pomoca kielichowych polaczen wceiskowych uszezelnionych specjalnie wyprofilowanym pier§cieniem
gumowym. Przed wykonaniem polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowa¢ bose konce rur pod
katem 15°. Na bosym koficu rury nalezy przed polgczeniem kielichowym weiskowym zaznaczy¢ glebokosé
konca. Do weciskania bosego konca rury uzywac nalezy wciskarek. Potwierdzenie prawidtowego wykonania :
potaczenie powinno by¢ osiagnigte przez czoto kielicha granicy weisku oraz wspétosiowosci taczonych
elementow. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konceutozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

-studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

-studzienki wykonywa¢ w wykopie waskoprzestrzennym, umocnionym. w przypadku gdy réznica rzednych dna
kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé studzienki spadowe-kaskadowe,

-studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki.
Sposéb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [27], a ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych
elementow drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt” Warszawa [28]. Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z
nastepujacych czesci:

-komory roboczej,

-komina wtazowego,

-dna studzienki,

-wlazu kanatowego,

-stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy glebokosé
utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysoko$ci) dopuszcza si¢
wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. Przy przejsciu rur kanalizacyjnych PVC przez $ciany komory
stosowac tuleje ochronne z uszczelka. Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggéw betonowych lub
zelbetowych o $rednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [16]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie
zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowata si¢
nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni. Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominow wtazowych,
wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ plyte pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg
PN-H-74051 [7]. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowana kineta.
Kineta w dolnej czgsci (do wysoko$ci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢ przekroj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia
kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu,
natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.
Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 5 %o w kierunku kinety.
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Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne)powinny mie¢ wtaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02 [9]. Poziom wlazu w powierzchni
utwardzonej powinien by¢ z nig réwny.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzgdach, w odlegltos$ciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. 1zolacje

Rury kanalizacyjne z PVC nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani wewnatrz.
Studzienki betonowe zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza si¢
stosowanie innego §rodka izolacyjnego uzgodnionego z inspektorem nadzoru inwestorskiego. W srodowisku
stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177
[6].

5.5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na
przewodzie. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach

etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowe z wylaczeniem odcinkéw na ztgczach

etap II — po probie szczelnosci ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielkos$¢ czastek nie przekracza 30 mm, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpor $cian wykopu.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢
rownomiernie ukladany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic Js
>0,97

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w rozdz. ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu i zapraw i ustalié
recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét . Kontrola zwigzana z
wykonaniem kanalizacji powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymogami normy
PN-92/B-10735 [18]. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faze
rob6t uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne. W
szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

-sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

-badanie i pomiary szerokosci, grubosci 1 zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa

mineralnego

-badanie odchylenia osi kolektora,

-sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

-badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,

-sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

-sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

-badanie wskaznikow zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,

-sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wlazowych,

-sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

-badanie materialow uzytych do budowy kanatow przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej i ST w tym : na podstawie dokumentéw ich cech z normami przedmiotowymi, a
testami producentdow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na badania specjalistyczne badanie
szczelno$ci rurociaggdow i studzienek polega na napetnieniu woda, odpowietrzeniu przewodow i pomiarze
ubytkow wody. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ ztacza, a w razie niemozliwosci
oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac badania do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié¢
wiecej niz+ 5 cm,
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-odchylenie wymiar6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

-odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

-odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £+ 5 cm,

-odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora od osi przewodu -
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

-odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ -5% -
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

-wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.6,

-rz¢dne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w rozdz. ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.1.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robodt

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdz. ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru
inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr czgsciowy

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty :

*dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania

robot

=dane geotechniczne obejmujace : zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-

02480 [25], warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020, poziom wod
gruntowych oraz okresowe wahania poziomow,

*dziennik budowy

*dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

Odbidr robot zanikowych obejmuje sprawdzenie :

=sposobu wykonania wykopoéw pod wzglgdem : obudowy oraz zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntowa i z
opadow atmosferycznych

»przydatno$¢ podtoza do budowy kanalizacji

=warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodoéw do powierzchni terenu

*zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

=sjakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi utozenia przewodu na podtozu dtugosci i srednicy przewodow
oraz sposobu wykonania polaczen rur szczelnosci przewodow na eksfiltracje materialow uzytych do zasypu
Odbior czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa i ST, uzycia wlasciwych
materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci. Dhugo$é odcinka podlegajacego odbiorom czgSciowym nie
powinna by¢ mniejsza niz odleglo$¢ migedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢
ujete w formie protokoldow i wpisane do dziennika budowy.

8.3. Odbiér koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty :

*dokumenty jak przy odbiorze czgsciowym

=protokdty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

=protokol przeprowadzonego badania szczelno$ci catego przewodu

=Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcOw materiatdéw

*inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona
jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :

zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje
postanowien dotyczaca usunigcia usterek aktualnos¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia

protokoty badan szczelnos$ci catego przewodu
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w rozdz. ,,Wymagania ogélne” pkt 9.1.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni

drogowych. §wir i mieszanka

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

. PN-B-12037:1998 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

. PN-58C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

. PN-87/H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

. PN-H-74051-02:1994 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ciezkiego)

9. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

11. BN-62/6738-03,04, 07 B e ton hydrotechniczny

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe 1 zelbetowe.

13. PN-99/B-10729 K a nalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

14. PN-92/B-10735 K analizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

15. PN-93/H-74124 Z w i e 11 ¢ zenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.

16. ISO 4435:1991 R u ry i ksztaltki z nieplastyfikoanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych.

17. PN-EN 1401-1:1999

18. PN-B-06050:1999

19. PN-B-10736:1999

20. PN-86/B-02480 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.

10.2. Inne dokumenty

21. Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki
Budowlanej - Warszawa 1986 .

22. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki scickowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

23. ,,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

24. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji Warszawa 1996 r.
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5. PRZYLACZE 1 INSTALACJE DOZIEMNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budows instalacji doziemnej kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Ogodlna specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

Kod robot CPV 4523100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociaggow

45232130-2 Rurociag do odprowadzania wody burzowe;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

wykonaniem sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej. Zakres roboét, rodzaje i iloéci podane sg w przedmiarze
robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
opadowych.

1.4.2. Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania sciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatow bocznych.
1.4.2.5. Kolektor glowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatow oraz kanatow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kanal przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzelazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanalow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do aczenia co najmniej dwoch
kanatéw dopltywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Wylot $ciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.6. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru §ciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnia ziemi, przeznaczony do zejscia
obshugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza

1.4.4.4. Wlaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kineta a $ciang komory
roboczej.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i z definicjami podanymi w rozdz. ,,Wymagania og6lne” pkt

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
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Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w rozdz. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w rozdz. ,,Wymagania
og6lne” pkt 2.

2.2. Rury kanalowe

2.2.1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, kielichowe klasy ci¢zkiej wg ISO
4435:1991[20][21], o srednicach 0,16 m, taczone na uszczelki gumowe, ktdre dostarcza producent rur oraz tuleje
ochronne z uszczelka, krotkie z PVC o §rednicy 0,16 m; 0,20 m;

2.2.2. Ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC kielichowe o $rednicach 0,16 mwg ISO
4435 : 1991 [20][21]

2.3. Studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych

Studzienki nalezy wykonaé z kregdw betonowych dn500 (wpusty deszczowe) i dn1000 (studnie rewizyjne,
osadnik).

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanalow) powinna by¢ wykonana z:

kregdw betonowych lub Zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [16], muru cegly
kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 [4]. Komora robocza ponizej wejscia kanatow
powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajacego
wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07 [15] lub alternatywnie z cegly kanalizacyjne;.

2.3.2. Komin wlazowy

Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych
wymaganiom BN-86/8971-08 [18].

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wlasciwosciach podanych w pkt 2.3.1.
2.3.4. Osadniki

Obnizenie dna o 0,5 m w stosunku do odptywu powoduje powstania osadnika. Wowczas w dnie studzienki nie
wykonuje si¢ kinety.

2.3.5. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako :

- wlazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PM-87/H-74051-02 [9] umieszczane w korpusie
drogi,

2.3.6. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [13].

2.4. Studzienki $ciekowe

2.4.1. Wpusty uliczne zeliwne

Whpusty uliczne Zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [11] i PN-H-74080-04 [12].
2.4.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $cickowe stosowane sg prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy 50 cm, wysokosci 30 cm lub
60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.4.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B
20 zbrojonego stalg StOS.

2.4.4. Plyty zelbetowe prefabrykowane

Plyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu wibrowanego klasy B
20 zbrojonego stalg StOS.

2.4.5. Plyty fundamentowe zbrojone

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy B 15.

2.4.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiadaé
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [1], PN-B-11111 [2], PN-B-11112 [3].

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07 [15].

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [5].
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2.7. Skladowanie materialow

2.7.1. Rury kanatowe z PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych,
temperaturg wyzszg niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie powinno odby¢ si¢ w
pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac
przewietrzanie. Rury z PVC winny by¢ sktadowane tak dlugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ plaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wiazki
mozna sktadowac¢ po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci, w taki sposob, aby ramka wigzki
wyzsze]j spoczywata na ramce wiazki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy
zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,50
metra. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na
drewnianych tatach o szerokos$ci minimum 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi.
Rozstaw podpor nie wigkszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac¢ si¢ na spodzie. W stercie nie
powinno znajdowac si¢ wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Kielichy rur winny by¢ wysunigte tak, aby
konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaly na kielichach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktadac
naprzemiennie). Rury powinny mie¢ na obu koncach zaslepki, ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio
przed montazem zlaczy.

2.7.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegolnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregow.

2.7.3. Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi
spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢
utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w
jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na
drugich maksymalnie w 3 warstwach, o lacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy skladowaniu cegiet
luzem maksymalna wysoko$¢ stosow i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2m.

2.7.4. Wtazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.7.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokosci
maksimum 1,5 m.

2.7.6. Kruszywo

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposéb zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w rozdz. ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
3.2. Sprz¢t do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:

*zurawi budowlanych samochodowych,

*koparek przedsiebiernych,

=spycharek kotowych lub gasienicowych,

=sprzetu do zageszczania gruntu,

=wciggarek mechanicznych,

*beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w rozdz. ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport rur kanalowych z PVC

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Z uwagi na
specyficzne wlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowac nastepujace dodatkowe
wymagania :
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*przew6z rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi

=przewdz powinno si¢ wykonywa¢ przy temperaturze powietrza od — 5°C do +30°C

= na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle

*wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m

= wyladunek rur w wigzkach za pomoca podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
(trawersem)

=przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dlugosci na podtodze pojazdu, pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2 m, rury sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie,
=przy dlugosciach wigkszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielko§¢ zwisu rur nie moze przekraczac¢ 1 m.

4.3. Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do

pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindow z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdéw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech
lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach

tadunkowych lub luzem. Jednostki tadunkowe nalezy uktadaé¢ na srodkach transportu samochodowego w jedne;j
warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktadac¢ na srodkach przewozowych $cisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé
wysokosci burt. Cegly luzem mogg by¢ przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek. Zatadunek i wyladunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywac
mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywac si¢ recznie przy uzyciu przyrzadow
pomocniczych.

4.5. Transport wkazéw kanalowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi §rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Whazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

4.6. Transport wpustow Zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji sktadnikoéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdét

Ogolne zasady wykonania robot podano w rozdz. ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg
kotké6w osiowych, kotkow §wiadkow i kotkow krawedziowych. Wytyczenie robot powinno by¢ wykonane przez
geodete z uprawnieniami. Projektowana 0§ kanalu (przewodu) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i
widoczny z zalozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych
palikow, tzw. Kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach
wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija si¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robot. W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadza¢ w Scianach
budynkéw w postaci hakoéw lub bolcow. Ciag reperdw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdw sieci panstwowe;j.
Szkice sytuacyjne reperow i ich rzgdne Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Przed
przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i
konserwowac przez caly czas trwania robot. Obnizenia wod gruntowych nalezy dokonywac, gdy woda
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uniemozliwia wykonywanie wykopu. Obnizenia wod gruntowych nalezy przeprowadzac tak, aby nie zostata
naruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich budowli. W trakcie
realizacji rob6t ziemnych nalezy nad otworami wykopami ustawi¢ fawy celownicze umozliwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych law. Lawy celownicze nalezy montowaé nad
wykopem na wysokosci okoto 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach wynoszacych okoto 30 m. Lawy
powinny mie¢ wyrazne i trwale oznaczenie projektowanej osi przewodu. Goérne krawedzie celownikow nalezy
ustawi¢ zgodnie z rz¢dnymi projektowanymi za pomocg niwelatora. Potozenie celownikow nalezy sprawdzac
codziennie przed rozpoczeciem montazu przewodow.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonac zgodnie z norma BN-83/8836-02 [22], PN-68/B-06050[23] PN-B-10736[24].
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujacej si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych,
umocnionych.

Metody wykonania robdt - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego, oraz istniejacego uzbrojenia. Przy
zblizaniu si¢ do istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywac recznie. Szeroko$¢ wykopu
uwarunkowana jest zewng¢trznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas
potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego
glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Wejscie po
drabienie do wykopu winno by¢ wykonane, z chwilg osiggni¢cia gigbokosci wigkszej niz 1 m od poziomu
terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m. Dno wykopu powinno by¢ roéwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy wykonawca wykona recznie lub w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim
sasiedztwie istniejacej budowli na glebokosci rownej lub wigkszej niz glebokos$¢ posadowienia tych budowli
nalez je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalceniem. Tolerancja dla rzgdnych dna wykopu nie powinna
przekraczaé + 3 cm dla gruntow zwieztych, + 5 cm dla gruntow wymagajacych wzmocnienia. Natomiast
tolerancja szerokosci wykopu wynosi + Scm. W miejscu krzyzowania si¢ ciagdw pieszych z wykopem nalezy
wykona¢ przykrycie wykopow pomostami z barierkami dla przejscia pieszych. W celu zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodg z opadow atmosferycznych powinny by¢zachowane co najmniej nastgpujace warunki :
=gorne krawedzie bali przySciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren
= powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed przystagpieniem

do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu
w wykopie. W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu, nie zawierajacy kamieni o $rednicy zastgpczej ziarna 2 >
d > 0,05 mm. W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac z warstwy
thucznia lub zZwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tgcznie z utozonymi saczkami odwadniajagcymi. W
gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospoiki, zwiru lub ttucznia
o grubosci od 15 do 20 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,95

5.5. Roboty montazowe

Spadki i gleboko$¢ posadowienia rurociagu powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i
spetiaé ponizsze warunki :najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeplywu, tj. 0d0,6 do 0,8 m/s. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych
predkosci przeptywu — 7 m/s) glebokos$¢ przykrycia przewodu powinna wynosi¢ min. 1,20 m.

5.5.1. Rury kanatowe z PCV

Po przygotowaniu wykopu zgodnie z pkt. 5.3. i podloza zgodnie z pkt. 5.4. mozna przystapi¢ do wykonywania
montazowych robot kanalizacyjnych Rury z PVC mozna ukfadaé przy temperaturze powietrza od ) do + 30°C.
Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podlozem nalezy :

=wstgpnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu

=wykona¢ ztacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastgpnej rury) winna by¢
uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytaczeniem odcink6w potaczenia rur. Osie
faczonych odcinkéw rur muszg si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym.Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen
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wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przed wykonaniem
polaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konice rur pod katem 15°. Na bosym koncu rury
nalezy przed potaczeniem kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gitebokos¢ konca. Do wciskania bosego konca
rury uzywaé nalezy wciskarek. Potwierdzenie prawidtowego wykonania : potagczenie powinno by¢ osiggniete
przez czoto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos$ci taczonych elementdéw. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
5.5.2. Przykanaliki

Przy wykonywaniu przykanalikow nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

-trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie

-minimalny przekroj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,16 m dla wpustow nie dtuzszych niz 12 m
-dtugos¢ przykanalika od studzienki §ciekowej (wpustu ulicznego) do studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie
powinna przekracza¢ 24 m, kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego, wlaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzienke polaczeniowa nalezy dokonywac tak, aby -
wysoko$¢ spadku przykanalika nad podloga studzienki wynosita max. 50,0 cm.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad: studzienki nalezy
wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym
fundamencie betonowym, studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie waskokoprzestrzennym,
umocnionym w przypadku gdy réznica rz¢dnych dna kanalow w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowaé
studzienki spadowe-kaskadowe, studzienki kaskadowe powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej
na zewnatrz studzienki. Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych)
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1.(7,6,8)[27] a ponadto w
,.Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych” opracowanym przez ,,Transprojekt” Warszawa [28].
Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:

*komory roboczej,

*komina wlazowego,

*dna studzienki,

=wlazu kanatowego,

=stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek ptytkich (kiedy

glebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww.

wysokosci) dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m. Przy przejsciu rur kanalizacyjnych
PVC przez $ciany komory stosowac tuleje ochronne z uszczelka. Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z
kregdw betonowych lub zelbetowych o srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [16]. Posadowienie komina nalezy
wykona¢ na ptycie zelbetowej przej$ciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa
wiazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni. Studzienki ptytkie mogg by¢ wykonane bez
kominéw wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej
skrzynke wlazowg wg PN-H-74051 [7]. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z
wyprofilowana kineta. Kineta w dolnej czgsci (do wysoko$ci rownej potowie srednicy kanatu) powinna mie¢
przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przeduzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego
napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w
drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 5 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w
korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wlaz typu
cigzkiego wg PN-H-74051-02 [9].Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny. W
$cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzgdach, w odlegltos$ciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Studzienki $ciekowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drég i chodnikéw,

powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem i koszem. Krata $ciekowa wpustu powinna by¢
usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku jezdni.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego. Przy umieszczeniu kratek Sciekowych bezposrednio w
nawierzchni, wierzch kraty powinien znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralnej. Kazdy wpust
powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej potaczeniowe;j .

5.5.5. Odwodnienia liniowe

Koryta nalezy posadawia¢ na §wiezo wylanym betonie klasy B 15 o konsystencji potsuchej lub gestoplastyczne;.
Zalecane wymiary otuliny betonowej to 10cm betonu pod korytkiem i 8cm po bokach korytka.

5.5.6. Izolacje
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Rury kanalizacyjne z PVC nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego ani z zewnatrz ani wewnatrz.
Studzienki betonowe zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng. Dopuszcza si¢
stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z inspektorem nadzoru inwestorskiego. W §rodowisku
stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na goraco wg PN-C-96177
[6].

5.5.7. Zasypanie wykopow i ich zaggszczenie

Zasypka i zaggszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obicktow na
przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch powinna wynosi¢ co
najmniej 0,30 m. Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach :

=etap I — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wylaczeniem odcinkow na ztaczach

=etap II — po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen
=etap III — zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max.wielkos$¢ czastek nie przekracza 30 mm, warstwami z
jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka deskowan i rozpor Scian wykopu.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien by¢
réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien wynosi¢ Js
>0,97.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w rozdz. ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

7.2. Kontrola, pomiary i badania

7.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw do betonu i zapraw i ustalié
recepte.

7.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét. Kontrola zwigzana z
wykonaniem kanalizacji powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymogami normy
PN-92/B-10735.[18]. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za pozytywne jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spetnione. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze
robét uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponowne.
W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:

=sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

*badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

*badanie i pomiary szerokosci, grubos$ci i zaggszczenia wykonanej warstwy podloza z kruszywa mineralnego,
*badanie odchylenia osi kolektora,

=sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

*badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

= sprawdzenie prawidlowosci ulozenia przewodow,

= sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

= badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

= sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,

=sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

*badanie materiatow uzytych do budowy kanatow przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej i ST w tym: na podstawie dokumentéw ich cech z normami przedmiotowymi, a
testami producentéw lub warunkami okre§lonymi w ST oraz bezposrednio na badania specjalistyczne

= badanie szczelno$ci rurociggdéw i studzienek polega na napelieniu woda, odpowietrzeniu przewodow i
pomiarze ubytkéw wody. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawié zlacza, a w razie
niemozliwo$ci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badania do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.
7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

*odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej
niz+5 cm,

*odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

*odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

*odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

*odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
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*odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym
spadku),

= wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢
zgodny z pkt 5.5.6,

= rzedne kratek §ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadno$cig do = 5 mm.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w rozdz. ,,Wymagania ogélne” pkt 7.1.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogoélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w rozdz. ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9.2. Odbidr robét czg¢sciowy

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

*dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot
=dane geotechniczne obejmujace : zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii wg PN- 86/B-
02480[25], warunki posadowienia i ochrony podtoza gruntowego wg PN-81/B-03020, poziom wdd gruntowych
oraz okresowe wahania poziomow,

= dziennik budowy

*dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdéw

Odbiodr robdt zanikowych obejmuje sprawdzenie:

*sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem : obudowy oraz zabezpieczenia przed zalaniem wodg gruntowa i z
opadoéw atmosferycznych

=przydatnosci podtoza do budowy kanalizacji

= warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu

= zaggszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci

= jakosci wbudowanych materialow oraz ich zgodnos$ci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi

=utozenia przewodu na podilozu

=dtugosci i srednicy przewoddéw oraz sposobu wykonania potaczen rur

= szczelnosci przewodow na eksfiltracje

*materiatow uzytych do zasypu

Odbiodr cze$ciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa i ST, uzycia wlasciwych
materiatéw, prawidlowo$ci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi . Dhugo$¢ odcinka podlegajacego
odbiorom czgsciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odleglo$¢ migdzy studzienkami. Wyniki z
przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do dziennika budowy.

9.3. Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty :

*dokumenty jak przy odbiorze cz¢§ciowym

=protokoty wszystkich odbiorow technicznych czg¢sciowych

= protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu

= Swiadectwa jako$ci wydane przez dostawcoéw materiatow

*inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektdw na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawniona
jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzic :

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j

- protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia

- protokoty badan szczelnosci catego przewodu

10. PODSTAWA PEATNOSCI

10.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w rozdz. ,,Wymagania ogélne” pkt 9.1.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.zwir i mieszanka
. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

. PN-B-12037:1998 Cegta pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna

. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

. PN-87/H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogélne wymagania i badania

. PN-H-74051-02:1994 Wtazy kanalowe. Klasy B, C, D (wlazy typu cigzkiego)

9. PN-88/H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania

10. PN-88/H-74080-04 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

11. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-62/6738-03,04, 07 B e ton hydrotechniczny

14. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

15. PN-99/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

16. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

17. PN-93/H-74124 Zwienczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach
uzytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie.

18. ISO 4435:1991 Rury i ksztaltki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane w systemach
odwadniajacych i kanalizacyjnych.

19. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztaltek i

systemu.

20. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

21. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

22. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

23. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

10.2. Inne dokumenty

24. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

25. Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)

KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

26. ,,Katalog powtarzalnych elementow drogowych”. ,, Transprojekt” - Warszawa, 1979- 1982 r.

[ <BEN Be NNV, I -NRUS I O]

27. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996 r
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6. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét Instalacji wewnetrznej c.o. w SRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY i POWIATOWYM
CENTRUM POMOCY RODZINIE lokalizowanym w GOSTYNINIE przy ul .Polnej dz. Nr 4238/4

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
instalacji centralnego ogrzewania.

W zakres robot wchodza:

- wykonanie bruzd w $cianach do montazu rur

- montaz grzejnikow stalowych, ptytowych i tazienkowych z zaworami termostatycznymiw wybranych
pomieszczeniach,

- montaz armatury i urzadzen w pomieszczeniu wezta (wlaczenie do istniejacego zrodta ciepta - wezta),

- wykonanie przej$¢ przez $ciany dla przeprowadzenia rur (montaz tulei

ochronnych)

- wykonanie instalacji rurowej z rur stalowych czarnych,

- wykonanie instalacji z rur PE-X-ALPE-X zasilajacej grzejniki ,

- montaz automatycznych zawordéw odpowietrzajacych instalacje c.o. ;

- montaz zaworow odpowietrzajacych grzejnikowych, automatycznych;

- wykonanie niezbednych do uruchomienia prob cisnieniowych na instalacji (proba na zimno i na ciepto)

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rurociaggéw stalowych (czyszczenie i malowanie)

- montaz izolacji termicznej na rurociggach grzewczych;

- wykonanie regulacji instalacji grzewczych poprzez zastosowanie urzadzen pomiarowych producenta armatury,
- zamurowanie lub zabetonowanie bruzd,

- uszczelnieni i zamurowanie przejs$¢ przez Sciany;

1.4. Podstawowe okreslenia
Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi Zjednoczenia Przedsigbiorstwa
Instalacji Przemystowych , INSTAL” — komisja koordynacji branzowe;j.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i
poleceniami projektanta i inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
Do budowy instalacji stosowa¢ armature o ci$nieniu roboczym PN6 i temperature T=120°C.

2.1. Zastosowane materialy

2.1.1 Wielowarstwowe z PE-X z wktadka aluminiowsg taczone ksztalttkami zaprasowywanymi. Polaczenia z
armaturg wykona¢ systemowymi ksztattkami z gwintem wewnetrznym i zewnetrznym. Wszystkie materiaty
musza posiada¢ aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci.

2.1.2 Rury stalowe instalacyjne czarne ze szwem wg PN 80/H74244 z usunigtym wpltywem szwu, faczone przez
spawanie, posiadajace §wiadectwo jakosci.

2.1.3 Zawory odcinajace kulowe w/g katalogéw producentéw zgodnie z PN- 82/H-82054.03:

2.1.4 Zawory tréjdrogowe:

2.1.5 Grzejniki stalowe, ptytowe z wbudowanymi zaworami yermostatycznymi i podej$ciami od dotu
oraz zasilane z boku . Ci$nienie nominalne PN6.

2.1.7 Grzejniki tazienkowe Grzejniki mocowaé do $cian za pomocg dostarczonych z nimi uchwytow.

2.1.8 Zawory termostatyczne katowe znastawa wstepna,

2.1.9 Glowice termostatyczne,

2.1.10 Odpowietrzniki grzejnikowe: w/g katalogu producenta.

2.1.11 Odpowietrzniki automatyczne instalacji c.o. miejscowe, Dn-15 wg

katalogu producentow.
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2.1.12 Izolacja termiczna rurociggdw

2.1.13 Zawory trojdrozne z sitownikami elektrycznymi
2.1.14 Cieptomierze

2.1.15 Pompy obiegowe

2.2. Odbiér materialéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg ze §wiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z projektem oraz danymi
technicznymi wytworcy. Sprawdzi¢ stan techniczny materialow przez ogledziny ( pgknigcia, ubytki,
odksztalcenia).

2.3. Skladowanie materialow

Podloze, na ktorym skladuje si¢ rury musi by¢ rowne, kazda rura musi by¢ podparta na catej dlugosci. Wysokosé
stosu rur nie moze przekracza¢ 1 m. Grzejniki, zawory i pozostaty osprzet nalezy sktadowa¢ w fabrycznych
opakowaniach, w zamknigtych pomieszczeniach.

3. SPRZET

- agregaty spawalnicze gazowe
- pily do cigcie rur elektryczne

- gwintownica do rur

- wiertarki elektryczne

- rusztowanie przesuwne lekkie.
- obcinarka do cigcia rur

- kalibrator

- zaciskarka

4. TRANSPORT

Przewiduje si¢ przewo6z materiatéw i armatury dla budowy instalacji od dystrybutoréw bezposrednio na plac
budowy. Rownoczesnie przewiduje si¢ odwdz materiatow z demontazu grzejnikdéw i rurociggu na skup ztomu.
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu ci¢zarowego w rownomiernym
rozmieszczeniu na calej powierzchni

fadunkowe;j i zabezpieczone przed przemieszczaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem instalacji c.o0. Roboty
instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania robdt budowlano-
montazowych” cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.1. Roboty przygotowawcze.

- wytyczenie tras dla prowadzenia rurociagow

- zamontowanie wspornikow pod grzejniki

- wykucie bruzd $ciennych

- wykucie otworow dla przej$¢ przez $ciany

- montaz rur ostonowych w przejsciach przez $ciang

5.2. Roboty montazowe

Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z dokumentacja
techniczng. Rury stalowe nalezy taczy¢ na styk przez spawanie gazowe, rury PE-X z wkladka aluminiows taczy¢
ksztaltkami przez zaprasowanie. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3%. W najwyzszych punktach
stosowac separatory powietrza, odpowietrzniki r¢czne i automatyczne. Rurociagi nalezy montowac na
podporach $lizgowych. Przy kazdym wezle strefowym zastosowaé podpore stata. Stosowac uchwyty produkeji
Hilti.

Rozstaw podpor:

-Dnl15-1,5m
-Dn20-2,0m
-Dn25-2,5m
-Dn32-25m
-Dn40-2,5m
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Grzejniki montowaé do $ciany przy pomocy uchwytéw dostarczanych wraz z grzejnikami. Grzejniki montowac
poziomo, rownolegle do powierzchni $ciany. Odstep grzejnika od wykonczonej podtogi min. 10 cm. Rozstaw
wspornikéw grzejnikowych w/g katalogu grzejnikow.

5.3. Zabezpieczenie przed Korozja

Wszystkie przewody instalacji centralnego ogrzewania stalowe po wykonaniu préb szczelnosci i usunigciu
ewentualnych usterek, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przewody nalezy:

- oczysci¢ do II stopnia czystosci

- pomalowac¢ jednokrotnie farbg do gruntowania o symbolu 25/91/56 wedtug SWW 7962-000-850

- pomalowa¢ dwukrotnie emalig kreadurowa o symbolu 25/91/56 wedtug SWW 7962-000-850

- przewody nie izolowane pomalowa¢ dodatkowo farbg ogoélnego stosowania

5.4. Izolacja termiczna

Izolacje termiczng przewiduje si¢ dla wszystkich przewodow: gldéwnych prowadzonych z pomieszczenia wezta
cieplnego do poszczegdlnych rozdzielaczy obiegowych, a nastepnie z rozdzielczy obiegowych do przejscia przez
przegrody wezla . Stosowaé bezwzglednie mozna materialy posiadajace atest higieniczny do stosowania w
obiektach shuzby zdrowia, o podwyzszonych wymagan higienicznych oraz salach operacyjnych. Izolacja musi
by¢ wykonana z materiatow bezpiecznych dla zdrowia oraz odporna na stosowanie srodkow dezynfekujacych.
Izolowa¢ nalezy przewody prowadzone na wierzchu przegrod jak i w posadzkach oraz przegrodach pionowych.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

6.1. Sprawdzenie jakoSci materialow i urzadzen uzytych do budowy instalacji
- sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem

- sprawdzenie jako$ci wybranych robét i ich zgodnos$ci z warunkami technicznymi
- sprawdzenie kwalifikacji spawacza i kontrola wykonania polgczen rurociggdow

- kontrola wykonania ochrony korozyjnej

- sprawdzenie szczelnosci instalacji

- kontrola wykonania izolacji termiczne;j

- sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce

- sprawdzenie rodzajow i jako$ci wykonania podpor rurociggow

- sprawdzenie mozliwoS$ci przesuwania si¢ rurociaggdéw w podporach ruchomych w wyniku wydtuzen cieplnych.

6.2. Proby szczelnoSci instalacji c.o.

Proby szczelnosci nalezy przeprowadzaé¢ osobno dla kazdego obiegu; grzejnikowego i nagrzewnic
wentylacyjnych oraz gtéwnego od zaworéw odcinajacych za wlaczeniem do isnt. Instalacji do zaworow
odcinajacych na gldéwnych rozdzielaczach . Probe instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze
otoczenia powyzej 0°C. W czasie proby musz g by¢ otwarte wszystkie zawory, a ztad musi by¢ odpowietrzony.
Cié$nienie nominalne w instalacji PN3. Cisnienie probne nalezy przyjac¢ 0,6 MPa. Probe szczelnos$ci na goraco
przeprowadzi¢ dla parametrow obliczeniowych instalacji. W przypadku wykrycia w czasie proby hydraulicznej
nieszczelnosci polaczen, zabrania si¢ naprawy przez zaklepywanie doszczelniajace. Wykryte wadliwe miejsca
potaczen nalezy wycia¢, oczysci¢ i polaczy¢ na nowo, a nastgpnie przeprowadzi¢ powtorna probe hydrauliczna.
Po pozytywnie zakonczonych probach hydraulicznych instalacj¢ nalezy przeptukaé. Z przeprowadzonych prob
szczelnosci instalacji c.o. nalezy sporzadzié protokot potwierdzajacy spetnienie wymaganych warunkow.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podaniu rzeczywistych ilosci zuzytych
materiatdéw. Obmiar robo6t obejmuje roboty uwzglgednione w zakresie umownym oraz ewentualne roboty
dodatkowe i nieprzewidziane, ktdrych konieczno$¢ wykonania zostanie ustalona w trakcie wykonywania robot,
pomigdzy wykonawca, a Inzynierem. Jednostka obmiarowa dla urzadzen jest 1 szt. lub 1 komplet. Dla
rurociggéw jednostka obmiarowa jest 1 m. Dla robot izolacyjnych jednostka obmiarowa jest 1 m. Obmiar robdt
wykonuje wykonawca, w sposob okreslony w warunkach kontraktu. sporzadzony obmiar wykonawca uzgadnia z
Inzynierem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru podlegaja sprawdzeniu w zakresie rozbieznosci z
dokumentacja techniczno-kosztorysowa.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru dokonuje komisja odbiorowa powotana przez inwestora z udziatem Inzyniera, po catkowitym
zakonczeniu prac i dokonaniu prob 1 pomiarow skutecznos$ci dziatania instalacji centralnego ogrzewania.
Komisja odbiorowa powotywana jest po wezesniejszym pisemnym zgloszeniu zakonczenia robdt przez
wykonawce. Przyjecie wykonanych robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku
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przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektows i
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i rozporzadzeniami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawy ptatnosci zostang ustalone w warunkach umownych.

W szczegblnosci podstawe stanowia:

- dla rurociagow: 1m zdemontowanych i zamontowanych rur,

- dla grzejnikow: 1 kpl. zdemontowanego i zamontowanego grzejnika,

- dla urzadzen: 1 szt. lub 1 kpl. zamontowanego urzadzenia,

- dla robot izolacyjnych: 1 m zaizolowanego rurociggu.

Ceny obejmujg: zakup materialow, ich dowdz i montaz, zgodnie z dokumentacja techniczna.

10. NORMY, KATALOGI I DOKUMENTY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM DOKUMENTACJI
PRZETARGOWEJ.

10.1. Katalogi

- Katalogi armatury przemystowej

- Katalog armatury zaporowe;j

- Katalog odpowietrznikow

- Katalog grzejnikow

- Katalog rur i facznikow

- Katalog wyrobow branzy instalacji przemystowych i sanitarnych

- Katalog sprzgtu instalacyjno-sanitarnego

10.2. Normy

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiadaé
pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116,
poz. 985), wraz z pdzniejszymi zmianami

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6, Warszawa maj 2003r.,

- PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne t+100°C PN =0,6MPa

- PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewczych

- PN-EN1254-1:2004 Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czgs¢ 1:

Laczniki do rur miedzianych z koncowkami do kapilarnego lutowania migkkiego lub twardego

- EN133/20 Rury miedziane

- PN-92/H-87025 Ztaczki mosi¢zne

- PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociaggéw pionowych i poziomych

- BN-69/8864-23 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j

- PN-82/M-82054.03 Wiasciwos$ci mechaniczne zaworéw kulowych

- PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzadzen
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7. INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

rob6t wentylacji mechanicznej w SRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY i POWIATOWYM
CENTRUM POMOCY RODZINIE lokalizowanym w GOSTYNINIE przy ul .Polnej dz. nr 4238/4

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe instalacje
wentylacji mechanicznej. Zakres obejmuje nastgpujace roboty instalacyjne:

- Dostarczenie urzadzen wentylacyjnych na budowe

- Montaz central wentylacyjnych nawiewno - wywiewnych stojacych w wentylatorni

- Wykonanie otworéow pod wyrzutnie i czeronie dachowe oraz $cienne

- Wykonanie przeku¢ przez stropy

- Wykonanie pionowych kanatéw w $cianach pod projektowane kanaty wentylacyjne

- Montaz uktadu przewodéw wentylacyjnych wraz z calym niezb¢dnym uzbrojeniem

- Montaz kanatowych ttumikéw hatasu

- Montaz wentylatoréw kanatowych

- Montaz przepustnic regulacyjnych o przekroju okraglym

- Montaz przepustnic regulacyjnych o przekroju kwadratowym

- Montaz pigciu przepustnic regulacyjnych szczelnych z sitownikiem elektromagnetycznym

- Montaz klap ppoz.

- Wykonanie prob szczelnosci wykonanych instalacji

- Izolowanie kanatéw wentylacyjnych otuling z maty lamelowej z welny mineralnej pokrytej z jednej strony folia
aluminiowa

- Montaz skrzynek rozpr¢znych

- Montaz nawiewnikow

- Montaz wywiewnikow

- Montaz czerpni $ciennych

- Montaz wyrzutni dachowych

- Montaz rozdzielnic elektrycznych zabezpieczajacych i sterujacych pracg central i wentylatorow
- Uruchomienie zamontowanych urzadzen

- Regulacja hydrauliczna instalacji wentylacji

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji sa zgodne z normami branzowymi Zjednoczenia Przedsigbiorstwa
Instalacji Przemystowych , INSTAL” — komisja koordynacji branzowe;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektows i
poleceniami projektanta i inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane urzadzenia i materialy

- Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna C1 i C2— wymiary i wyposazenie wg karty katalogowej
dotaczonej do projektu. Uktad automatyki dostarczony przez producenta central. Sterowanie czasowe z
mozliwo$cig programowania, wytacznik r¢czny, szafa zasilajgco-sterownicza w pomieszczeniu centrali.
Mozliwos¢ programowania cyklicznego przewietrzania podczas nie uzytkowania budynku (wentylacja w stanie
czuwania). Czujnik temperatury zewnetrznej i mozliwos$¢ przewietrzania w okresie lata, gdy temperatura na
zewnatrz spada ponizej zadanej. Sterowanie wydajnoscia ptynne.

- Wentylator kanalowy do okapu w kuchni. Wydajnos$ci zgodnie z projektem. Temperatura pracy min. 70°C
Przeznaczony do wspotpracy z okapam i. Sterowanie napigciowe.

- Wentylatory kanatowe izolowane akustycznie do wentylacji pomieszczenia kuchni

- Kanatly wentylacyjne o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej taczonej poprzez polaczenia
kothierzowe.
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- Kanaty wentylacyjne o przekroju okraglym typu SPIRO z blachy stalowej ocynkowanej faczone ksztaltkami
kielichowymi z uszczelka. Wykonanie systemowe zgodne z deklaracja zgodnosci produktu.

- Przewody elastyczne FLEX z blachy aluminiowej izolowane termicznie wetng mineralng powleczong folig
aluminiowa.

- Anemostat nawiewny (kwadratowy,okragty, prostokatny) montowany w ptaszczyznie sufitu podwieszanego
bezposrednio na kanale elastycznym z ruchomym elementem nastawczym do regulacji wydatku.

- Anemostat wywiewny okragly montowany w ptaszczyznie sufitu podwieszanego bezposrednio na kanale
elastycznym z ruchomym elementem nastawczym do regulacji wydatku.

- Przepustnica regulacyjna.

- Thimik szumow.

- Przejscia pionowe przez strop kanatami wentylacji mechanicznej.

- przepustnica ppoz.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich Norm
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi w Projekcie
Budowlanym oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnos$ci i atestow, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia
wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia oraz narzgdzia muszg by¢ oznaczone
znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore nie podlegaja obowiazkowi zglaszania do certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ odpowiednia
deklaracj¢ zgodnosci tych wyroboéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami. Obowiazkiem Wykonawcy jest upewnienie sig, ze
zastosowane urzadzenia posiadaja aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. 1 moga by¢
dostarczone przez dostawcoOw w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, a takze, jesli zachodzi
konieczno$¢ zmiany typu badz wielko$ci zamawianego urzadzenia (np., jesli w momencie sktadania zamoéwienia
wyspecyfikowane w Projekcie Przetargowym urzadzenia nie s3 juz produkowane), nalezy niezwlocznie
wystapi¢ o zgode na zmiang typu (producenta) urzadzenia. Wszelkie zmiany typow, wielkosci urzadzen i
materiatéw, przyjetych rozwigzanw stosunku do Projektu Przetargowego wymagajg zatwierdzenia przez
Inwestora i projektanta. Elementy, ktorych typ (producent) nie zostaly okreslone (np. rury stalowe, kanaty
wentylacyjne, materialy montazowe) musza odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetniad
obowigzujace wymagania. Jako§¢ montazu elementow instalacji (przewody rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.)
podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

2.2. Odbiér materialéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg ze §wiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z projektem oraz danymi
technicznymi wytworcy. Sprawdzi¢ stan techniczny materialdéw przez ogledziny (peknigcia, ubytki,
odksztatcenia).

2.3. Skladowanie materialow
Urzadzenia, instalacj¢ oraz osprzet nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach.

3.SPRZET

3.1. Sprzet do wykonywania instalacji wentylacji
- Dzwig o udzwigu 3t.

- Szlifierka katowa

- Wiertarka

- Rusztowanie przesuwne

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do robét instalacyjnych

Wszelkie prace zwigzane z obshuga sprzg¢tu i maszyn musza by¢ wykonywane przez osoby przeszkolone, a jak
tego wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia
ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu os6b znajdujacych si¢ w ich bezposrednim
sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprz¢tu mechanicznego musza spelniaé wymagania bhp i

p-poz.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Urzadzenia beda dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku elementow
instalacji, takich jak: agregaty, klimatyzatory, nalezy zachowa¢ szczego6lng ostrozno$¢, aby ich nie uszkodzic,
pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje si¢ transport
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reczny, w czgsci wspomagany urzgdzeniami mechanicznymi stanowigcymi wyposazenie wentylatorni
podstawowej. Transport na terenie budowy musi spelnia¢ wymagania zawarte w czesci ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest obowigzany do przedtozenia Inzynierowi do akceptacji projektu organizacji i harmonogramu
robot uwzgledniajacego wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem
wentylacji mechanicznej w projektowanym budynku biurowym.

5.1. Zakres prac wykonawcy wchodzg w szczegolnosci

5.1.1. inwentaryzacja i komisyjne przejecie wszelkich istniejacych czesci sktadowych instalacji wchodzacych w
zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaly wykonane przez innych wykonawcow przed wejsciem
wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

5.1.2. dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonania instalacji
oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich materiatow eksploatacyjnych
potrzebnych do rozruchu instalacji),

5.1.3. zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,

5.1.4. podtaczenie do wszelkich urzadzen zasilania w energi¢ elektryczna, sterowania i automatycznej regulacji,
poza pracami wchodzacymi elektrycznych zakres instalacji elektrycznych i AKPiA, wylaczonymi z zakresu
robot,

5.1.5. przeprowadzenie wymaganych prob instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikow (protokoty
odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

5.1.6. przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiagnigcia wymaganych
parametréw pracy),

5.1.7. wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokolow Inwestorowi
(w szczeg6lnosci pomiarow przeplywow, wydatkow, cisnien, temperatur, poziomoéw glosnosci, wielko$ci
elektrycznych),

5.1.8. przeprowadzenie niezbednych prob, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wladze lub
instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikéw,

5.1.9. przeprowadzenie odbiorow instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,

5.1.10. dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, etc. Wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. W wypadku, gdy
zaprojektowane materiaty lub urzadzenia nie posiadajg aktualnych certyfikatow (atestow, dopuszczen, etc.),
wykonawca zobowiazany jest do uzyskania ich wlasnym kosztem i staraniem badz do wystapienia o akceptacje
innego materiatu lub urzadzenia, posiadajacego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc. Proponowane
materialy lub urzadzenia muszg by¢ rOwnowazne z zastosowanymi w projekcie pod wzgledem technicznym,
jako$ciowym, estetycznym oraz kosztowym.

5.1.11. odpowiednie zabezpieczenie migjsca robot,

5.1.12. wykonanie przej$¢ i przepustow instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przej$¢ instalacyjnych
przez $ciany i stropy, przejs¢ szczelnych przez Sciany pozarowe, przej$¢ przez fundamenty, etc.).

5.1.13. jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworow
(przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentow i konstrukcji wsporczych pod urzadzenia i
instalacje,

a w szczegolnosci fundamentow i konstrukcji pod agregaty oraz sposob wieszania urzadzen podsufitowych
musza by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem budowlanym oraz wykonawcami poszczegolnych robot
budowlano - konstrukcyjnych,

5.1.14. wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuka
budowlang,

5.1.15. wykonanie wszelkich przej$¢ instalacji przez $ciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, a takze certyfikatami zgodno$ci lub aprobatami technicznymi, dopuszczeniami, etc.
i instrukcjami wykonywania tego typu przej$¢ (zainstalowanie specjalnych, atestowanych przejs¢ przewodoéw
(rur) instalacji grzewczych, chlodniczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

5.1.16. montaz odpowiednich elementow zapobiegajacych rozprzestrzenianiu si¢ hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji, takich jak: wibroizolatory, podktadki ttumiace, taczniki elastyczne przewodow
rurowych, odpowiednie

elementy izolacyjne, antywibracyjne i thumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie
odpowiedniej konstrukcji urzadzen i elementdw instalacji — agregaty i klimatyzatory, etc.) oraz zastosowanie
odpowiednich rozwigzan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,
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5.1.17. zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otwordéw pozostatych w zwiagzku z prowadzeniem instalacji
sanitarnych przez przegrody budowlane, w tym oddzielenia pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie
zostaty

wyraznie (w odpowiednich projektach branzowych) wlaczone do zakresu robot wykonawcy robot innej branzy
(np. robdt ogdlnobudowlanych),

5.1.18. kontrola istniejacych linii rzgdnych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na rysunkach
z wymiarami wystepujagcymi w naturze,

5.1.19. udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych,
5.1.20. uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie
przygotowania i realizacji budowy,

5.1.21. dokumentowanie na biezaco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujacego si¢ stale w biurze
budowy wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych instalacji oraz stanu
zaawansowania robot,

5.1.22. wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

5.1.23. przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich
protokotow dokumentujacych szkolenie,

5.1.24. opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen wraz z
planem przegladow i konserwacji wszystkich elementow instalacji,

5.1.25. opracowanie i przekazanie Inwestorowi danych instalacji w formie wymaganej dla opracowania
komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

5.1.26. zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaty i oprawionych,
schematow wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urzadzen,
glownej

armatury, osprzetu,

5.1.27. oznaczenie rurociggdéw freonowych oraz kanalizacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji,
medium, parametry, etc.) przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzalek wskazujgcych kierunek przeptywu w
przewodach,

5.1.28. przekazanie pelnej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonéw) dostawcow (producentow)
urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcdw czesci zamiennych,

5.1.29. wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji sanitarnych
wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie instalacji, korekta parametrow
programu na podstawie pomiarow dzialajacej instalacji, doprowadzenie instalacji do wymaganych parametréw
pracy,

5.1.30. gwarancja prawidtlowego funkcjonowania poszczegélnych instalacji, jak i ich elementéw w calym
okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dlugoterminowej producentéw urzadzen,

5.1.31. okreslenie kosztéw obstugi pogwarancyjne;j.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

5.1.32. doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

5.1.33. szczegdlowe specyfikacje zastosowanych materialow i urzadzen,

5.1.34. rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow i schematéw) przedstawiajace rzeczywiste
rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu (w szczegolnoscei elementow
odcinajgcych i regulacyjnych) a takze aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

5.1.35. korektg obliczen hydraulicznych instalacji rurowych i kanatow wentylacyjnych oraz doboru wstgpnych
nastaw zaworow i przepustnic wentylacyjnych, zgodnie ze stanem faktycznym,

5.1.36. schematy regulacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi (w
szczegolnosci wszystkimi zaworami regulacyjnopomiarowymi oraz przepustnicami regulacyjno-pomiarowymi
na kanalach wentylacyjnych), z podanymi rzeczywistymi nastawami oraz projektowanymi i pomierzonymi
przeptywami czynnikow,

5.1.37. listg nastaw wszystkich elementdéw regulacyjnych (np. zaworéw regulacyjnych),

5.1.38. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych elementéw
instalacji,

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia
montowanych elementow instalacji badz innych elementow budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodow
(zarowno przewodow rurowych, jak i kanalow wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢
odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac, aby wngtrze przewodow wolne byto od wszelkich
zanieczyszczen badz ciat obcych. Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robodt, ktore moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac
i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. Wszelkie przejscia
przewodow przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢
przed przenoszeniem drgan i halaséw (nalezy zastosowa¢ odpowiednie przejscia instalacyjne). Wszelkie punkty
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styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposob uniemozliwiajagcy powstawanie hatasu i
przenoszenie drgan z instalacji na budynek.

Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowa¢ od budynku oraz od instalacji w sposob
uniemozliwiajacy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan. Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy
w miar¢ mozliwosci lokalizowa¢ poza pomieszczeniami, w obszarach ogélnie dostgpnych. Wszelkie domiary
urzadzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robot na biezaco sprawdza¢ w naturze. Wszelkie widoczne
elementy instalacji, ktore nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powlokami wykonczeniowymi (w tym w
szczegolnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od
pokrycia odpowiednia powtoka zabezpieczajaca, nalezy pokry¢ powtoka malarska w kolorze wskazanym przez
Inwestora (r6zne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do r6znych instalacji). Nalezy zastosowac powtoki
malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednia trwalos¢ oraz estetyke
instalacji. Wytyczne okreslajace, w ktorych obszarach nalezy zastosowa¢ dodatkowe powloki malarskie, na
ktorych elementach instalacji oraz typ i kolor powlok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

5.2. Roboty montazowe
Urzadzenia wentylacyjne nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta oraz zachowujac wszelkie srodki
bezpieczenstwa przewidziane przepisami BHP.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola techniczna

- Sprawdzenie jakos$ci materialow i1 urzadzen

- Polaczenia kielichowe powinny by¢ szczelne

- Przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy.

- Fundamenty pod urzadzenia.

- Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z projektem

- Pomiar rzeczywistych wydatkow powietrza i sporzadzenie protokotu
- Sprawdzenie usuni¢cia wszystkich wad

- Proby szczelnosci

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Jednostka obmiarowa dla poszczegolnych elementéw instalacji sg: szt. — dla urzadzen;

mb — dla rur; kpl. — dla zestawow; kg — dla materiatéw masowych, m2 — dla kanatow wentylacyjnych i m* dla
ksztattek wentylacyjnych.Obmiar robot obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe i
nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania rob6t pomiedzy
wykonawcg a Inzynierem. Wyniki obmiaru nalezy poréwnac¢ z dokumentacjg techniczno — kosztorysowa w celu
okreslenia ewentualnych rozbieznosci i ilosci robot.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

8.1. Odbiér robét

Odbidr robot nastegpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy
urzadzenia zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadaja si¢ do eksploatacji i osiagaja zaktadane parametry.
Kierownik budowy (robot) powiadamia inwestora o gotowosci obiektow do odbioru wpisem do dziennika
budowy i zawiadamia o zakonczeniu robét na budowie. Przedmiotem odbioru sg te instalacje wentylacyjne ktore
wyodrgbniono jako oddzielne sktadniki inwestycji.

8.1.1. Odbiodr czesciowy

Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do robot ,,zanikajacych”, ktéore musza by¢ wykonane przed zakonczeniem
catosci zadania. Nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- uzycie wlasciwych materiatow,

- Wykonanie prawidlowych potaczen i konstrukeji.

Odbiory czgsciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

8.1.2. Odbiér koncowy

Po wykonaniu prob przewidzianych dla poszczegdlnych instalacji nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru
koncowego. W sktad komisji wchodzi kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy inwestora i uzytkownika; w przypadkach szczegolnych w sktad komisji wchodzg rowniez:

- przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego,

- przedstawiciel Urzgdu Dozoru Technicznego,

- przedstawiciel strazy pozarne;j.
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Gdy odbiory techniczne w zakresie kompetencji zainteresowanych instytucji zostaty dokonane uprzednio,
wowczas protokoty tych odbioréw stanowia zatacznik do protokdtu koncowego.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z projektem,

- zgodno$¢ wykonania z WTWiO.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi elementami zmian i uzupetieniami dokonywanymi w trakcie
budowy,

- Dziennik budowy i ksigzk¢ obmiarow,

- protokoty odbiorow czgsciowych na roboty ,,zanikajace”,

- protokoly wykonanych prob i badan,

- $wiadectwa jakos$ci, wydane przez dostawcow urzadzen i materiatdéw podlegajacych odbiorom technicznym, a
takze decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

- Instrukcje obstugi i Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen zastosowanych w instalacjach.

Ruch probny oraz uruchomienia instalacji nalezy wykonywaé¢ w uzgodnieniu z inwestorem przed dokonaniem
odbioréw koncowych. Podczas odbioru koncowego nastepuje sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen i
parametréw roboczych instalacji oraz sprawdzenie stosownych dokumentéw. Z dokonanego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot koncowy z adnotacja o jakosci wykonania prac z uwzglednieniem opiséw poszczegolnych
parametrow podlegajacych odbiorowi oraz zgodnosci termindw realizacji. Protokot nalezy podpisa¢ przez osoby
prowadzace budowe.

8.2. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu roboét

Przedsigbiorstwo wykonawcze bgdzie musiato zapewnic, po odbiorze, obecnos¢ wykwalifikowanego technika,
uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majacego obstugiwac sprzet i urzadzenia instalacji.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawy ptatnosci zostang ustalone w warunkach umownych.

W szczego6lnosci podstawe stanowia:

- dla urzadzen: 1 szt. lub 1 kpl. zamontowanego urzadzenia,

- dla rurociaggéw 1mb rurociagu,

- dla robot izolacyjnych: 1 m rurociagu.

Ceny obejmujg: zakup materialow, ich dowdz i montaz, zgodnie z dokumentacja techniczna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglednieniem pdzniejszych zmian):

*Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawiewyrobow stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci. "Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawicogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U.44.92.881)

*Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwai higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U.03.47.401)

*Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobow
shuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

*Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal- zeszyt 5
*Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami

*Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow. Polskie Normy wprowadzone do
obowigzkowego stosowania: PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

*PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

*PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

*PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

*PN-B-0141 I: 1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

*PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
*PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do stalego przebywania ludzi.
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