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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja Techniczna - “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które
zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą:  PRZEBUDOWA- MODERNIZACJA
DROGI POWIATOWEJ NR 1410WSOLEC- ZABORÓW NOWY W M.RYBNE I BABY DOLNE

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest wykorzystywana jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,
wspólne dla robót objętych niżej wymienionymi specyfikacjami. 

Zakres robót:
- Roboty  pomiarowe,
- Roboty  przygotowawcze 
- Nawierzchnie z betonu asfaltowego 
- Podbudowa z tłucznia kamiennego
- Odmulenie rowów
- Wykonanie zjazdów

Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują:

- 45111291-4 Zagospodarowanie terenu
- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
- 45111200-0 Roboty  w  zakresie  przygotowania  terenu  pod  budowę  i

roboty ziemne
- 45262300-4 Betonowanie
- 45233140-2     Roboty drogowe

1.3.1. Najważniejsze oznaczenia i skróty użyte w ST
 OST     – ogólna specyfikacja techniczna
 ST        – specyfikacja techniczna
 PZJ      –  program zapewnienia jakości
 bhp.     – bezpieczeństwo i higiena pracy
 GUGiK  – Główny Urząd Geodezji i Kartografii
1.4. Określenia podstawowe
Użyte  w  ST  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym
przypadku następująco:
1.4.1. Dziennik budowy  – zeszyt  z  ponumerowanymi stronami,  opatrzony
pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami,
stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych,  służący  do
notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w toku wykonywania  robót,



   

rejestrowania  dokonywanych  odbiorów robót,  przekazywania  poleceń i  innej
korespondencji  technicznej  pomiędzy  Inspektorem  Nadzoru,  Wykonawcą  i
projektantem.
1.4.2.Inspektor  Nadzoru  –  osoba  wymieniona  w  danych  kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca),  odpowiedzialna  za  nadzorowanie  robót  i  administrowanie
kontraktem.
1.4.3.  Kierownik  budowy  - osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,
upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu  w
sprawach realizacji kontraktu.
1.4.4.Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru projektu
zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych
załączników.  Wpisy  w  książce  obmiarów  podlegają  potwierdzeniu  przez
Inspektora Nadzoru.
1.4.5.  Laboratorium  - laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez
Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób
związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne
z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacjami  technicznymi,  zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
1.4.7.  Polecenie  Inspektora  Nadzoru   - wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem
dokumentacji projektowej.
1.4.9.  Przedsięwzięcie  budowlane  - kompleksowa  realizacja  nowego
przedsięwzięcia (zmiana parametrów geometrycznych w planie i przekroju.
1.4.10.  Przetargowa  dokumentacja  projektowa  - część  dokumentacji
projektowej,  która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary  obiektu
będącego przedmiotem robót.
1.4.11. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w
kolejności technologicznej ich wykonania wraz z wyszczególnieniem nakładów
rzeczowych poszczególnych pozycji  kosztorysowych, lecz z wyłączeniem cen
jednostkowych i wartości kosztorysowych (równoważne z pojęciem kosztorys
nakładczy.
1.4.12.  Zadanie  budowlane  - część  przedsięwzięcia  budowlanego,
stanowiąca  odrębną  całość  konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do
samodzielnego  spełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych.
Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  robót  związanych  z  budową,
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
1.4.13. Teren budowy -  teren udostępniony przez Zamawiającego dla
wykonania  na  nim  robót  oraz  inne  miejsca  wymienione  w  kontrakcie  jako
tworzące część terenu budowy.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo
wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.



   

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże
Wykonawcy  teren  budowy  wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami
prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych
trasy oraz reperów, dziennik budowy, egzemplarz dokumentacji projektowej i
komplet ST.
Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu
punktów pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa  będzie  zawierać  rysunki,  obliczenia  i  dokumenty,
zgodne  z  wykazem  podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
 Zamawiającego,
 sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa,  ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora  Nadzoru  Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach
kontraktowych,  a o ich wykryciu winien natychmiast  powiadomić Inspektora
Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek przy udziale nadzoru
autorskiego.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali
rysunków (ewentualnie zgodnie z decyzją nadzoru autorskiego).
Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z
dokumentacją projektową i ST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości
docelowe,  od  których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego
przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i  elementów budowli  muszą być jednorodne i  wykazywać
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z
dokumentacją  projektową  lub  ST  i  wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość
elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Roboty modernizacyjne/ budowa/ przebudowa i remontowe 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca  w sposób uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru   obwieści  przez  umieszczenie,  w miejscach i  ilościach  określonych
przez  Inspektora  Nadzoru,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie
zatwierdzona  przez  Inspektora  Nadzoru.  Tablice  informacyjne  będą
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji
robót.



   

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje
się, że jest włączony w cenę kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych,
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.

Tern  budowy  znajduje  się  na  zabytkowym  terenie  parku  i  Wykonawca  ma
obowiązek  szczególnej dbałości o wszelką roślinność, w tym zabezpieczenia
osłonami drzew i  krzewów w bezpośrednim otoczeniu terenu robót  oraz na
drogach transportowych
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą
dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie
o  stężeniu  większym  od  dopuszczalnego,  określonego  odpowiednimi
przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną
wydaną  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały,  które  są  szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  robót,  a  po
zakończeniu  robót  ich szkodliwość zanika (np.  materiały  pylaste)  mogą być
użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania.
Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy  Wykonawca  powinien  otrzymać
zgodę  na  użycie  tych  materiałów  od  właściwych  organów  administracji
państwowej.
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.



   

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub
zniszczeniem własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za
urządzenia  podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od
odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie
informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich
lokalizacji.  Wykonawca zapewni  właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę
czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić
Inspektora Nadzoru i  władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie
przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie
powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowane władze  oraz  będzie  z  nimi
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Jeżeli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,
Wykonawca  będzie  realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne
niedogodności  dla  mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie
uszkodzenia  zabudowy mieszkaniowej  w sąsiedztwie budowy,  spowodowane
jego działalnością.
Inspektor  Nadzoru  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach
zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących
korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor Nadzoru
ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.9. Ograniczenie na terenie
 Na  terenie  budowy  należy  do  minimum  ograniczyć  używanie  ciężkiego
sprzętu, z uwagi na zabytkowy charakter parku i alejek parkowych
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.
W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt  i  odpowiednią odzież  dla  ochrony życia  i  zdrowia osób
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.



   

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia
robót  (do  wydania  potwierdzenia  zakończenia  przez  Inspektora
Nadzoru).

Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przebudowa, budowa
lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze
centralne i  miejscowe oraz inne przepisy i  wytyczne, które są w jakikolwiek
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni
odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie
informować  Inspektora  Nadzoru  o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie
zezwoleń i  inne odnośne dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty postępowania,
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych  pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem  przypadków,  kiedy  takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora Nadzoru.
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i
przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i
zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego  wydania  powołanych  norm  i  przepisów  o  ile  w  warunkach
kontraktu  nie  postanowiono  inaczej.  W  przypadku  gdy  powołane  normy  i
przepisy  są  państwowe  lub  odnoszą  się  do  konkretnego  kraju  lub  regionu,
mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice
pomiędzy  powołanymi  normami  a  ich  proponowanymi  zamiennikami  muszą
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia.
1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie
budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany
jest powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami
oraz obowiązującymi przepisami o ochronie zabytków.



   
2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  7  dni   przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe
informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub
wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób
ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych
władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając
w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji
źródła.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.
Humus  i  nadkład  czasowo  zdjęte  z  terenu  wykopów,  ukopów  i  miejsc
pozyskania  piasku  i  żwiru  będą  formowane  w  hałdy  i  wykorzystane  przy
zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub
z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do
robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań
Inspektora Nadzoru.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca
nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi,
które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami
prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie  materiałów  mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich
właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii
materiałów pod względem jakości.
W  przypadku,  gdy  Inspektor  Nadzoru  będzie  przeprowadzał  inspekcję
wytwórni, będą zachowane następujące warunki:
a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy

oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych

części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do
realizacji umowy.



   

c) Jeżeli  produkcja  odbywa  się  w  miejscu  nie  należącym  do  Wykonawcy,
Wykonawca uzyska dla Inspektora Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekcji i badań w tych miejscach.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Wykonawca  zobowiązany  jest  przed  zamówieniem  materiału  lub  wyrobu,
przedstawić  inspektorowi  nadzoru  komplet  dokumentów  techniczno-
technologicznych oraz dopuszczających wyrób do stosowania w budownictwie i
uzyskać pisemną akceptację IN na jego użycie.
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę
wywiezione  z  terenu  budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez
Inspektora Nadzoru. Jeżeli  Inspektor Nadzoru  zezwoli  Wykonawcy na użycie
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z barakiem jego
przyjęcia i niezapłaceniem.
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu gdy
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.
Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego
zastosowania  rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
użyciem materiału,  albo w okresie  dłuższym,  jeśli  będzie  to  wymagane  dla
badań  prowadzonych  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wybrany  i  zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zmieniany.
3. sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót oraz  nie
spowoduje zniszczeń lub uszkodzeń istniejących na terenie zespołu parkowo-
pałacowego innych obiektów i naniesień oraz roślinności nie przewidzianej do
usunięcia. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST,
lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.



   

Wykonawca  dostarczy  Inspektor  Nadzorowi  kopie  dokumentów
potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to
wymagane przepisami.
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać
sprzęt niesprawny.
Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego
użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może
być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące
zachowania  warunków  umowy,  zostaną  przez  Inspektora  Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. transport
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków
transportu,  które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i
właściwości przewożonych materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z
zasadami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej,  ST  i  wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania
dotyczące  przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych
obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie
odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  mogą  być
dopuszczone przez  Inspektora  Nadzoru,  pod warunkiem przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
Na terenie budowy należy do minimum ograniczyć używanie ciężkiego sprzętu,
z uwagi na zabytkowy charakter parku i alejek parkowych
5. wykonanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz
za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z
dokumentacją  projektową,  wymaganiami  ST,  projektu  organizacji  robót
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i
wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów robót  zgodnie  z  wymiarami  i
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie
przez Inspektora Nadzoru.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w
wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji  Inspektor Nadzoru uwzględni  wyniki
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy



   

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych
oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez
niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zobowiązany jest posiadać przygotowanie i kwalifikacje określone
w  obowiązujących  przepisach  dotyczących  realizacji  robót  budowlanych  na
terenie obiektów zabytkowych, zatrudniać odpowiedni personel kierowniczy i
nadzorczy,  w  tym  do  robót  budowlanych,  prac  archeologicznych  i  terenów
zielonych.  W razie  dokonania  odsłonięcia  jakichkolwiek  reliktów wykonawca
zobowiązany jest  do ich zabezpieczenia  na własny koszt  oraz postępowania
zgodnego z wymaganiami ustawy o ochronie zabytków.
6. kontrola jakości robót

6.1. Zapewnienie jakości i terminu wykonywania robót  
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora  Nadzoru  programu  harmonogramu,  w  którym  przedstawi  on
zamierzony  sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i
organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją
projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i
wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,
laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inspektor Nadzoru może zażądać od
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich
wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z
częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone,
Inspektor  Nadzoru  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi   Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały
prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających
procedury badań.
Inspektor  Nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o
jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na
wyniki  badań,  Inspektor  Nadzoru  natychmiast  wstrzyma  użycie  do  robót
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia



   

w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i  stwierdzona  zostanie
odpowiednia jakość tych materiałów.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań
materiałów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki  będą pobierane losowo.  Zaleca się stosowanie statystycznych metod
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy
produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do
badań.
Inspektor  Nadzoru będzie  mieć zapewnioną możliwość udziału  w pobieraniu
próbek.
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę  i
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę
do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe
badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile
kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i  pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm.  W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania
wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi
Inspektora  Nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów  z
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym
w programie zapewnienia jakości.
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich
wytwarzania i  zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiałów.
Inspektor  Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót
z  wymaganiami  ST  na  podstawie  wyników  badań  dostarczonych  przez
Wykonawcę.
Inspektor  Nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy



   

lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub
dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy
ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i   ST.W takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub
- aprobatą  techniczną,  w przypadku  wyrobów,  dla  których nie  ustanowiono
Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte  certyfikacją  określoną  w  pkt  1i  które
spełniają wymogi SST.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST,
każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające
w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez
niego.  Kopie  wyników  tych  badań  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę
Inspektorowi  Nadzoru.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik budowy
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu
budowy  do  dnia  odbioru  końcowego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie
dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  [2]  spoczywa  na
Wykonawcy.
Zapisy  w dzienniku  budowy będą dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć
przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i
gospodarczej strony budowy.
Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska służbowego.  Zapisy będą czytelne,  dokonane trwałą techniką,  w
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone
kolejnym  numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem  Wykonawcy  i
Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
- uzgodnienie  przez  Inspektora  Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  i
harmonogramów robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,



   

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,
częściowych i ostatecznych odbiorów robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót
podlegających  ograniczeniom  lub  wymaganiom  szczególnym  w  związku  z
warunkami klimatycznymi,
- zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w
dokumentacji projektowej,
- dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki  prób  poszczególnych  elementów  budowli  z  podaniem,  kto  je
przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy
będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  Nadzoru  do
ustosunkowania się.
Uczestnicy procesu inwestycyjnego działają w zakresie umocowania przepisami
prawa budowlanego i przepisów wykonawczych.
Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego
postępu  każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót
przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i
wpisuje do rejestru obmiarów. Obmiary muszą zawierać szczegółowe obliczenie
ilości wykonanych robót opisanych w sposób umożliwiający ustalenie miejsca i
zakresu każdego odcinka robót
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności
materiałów,  orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne
wyniki  badań  Wykonawcy  będą  gromadzone  w  formie  uzgodnionej  w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.
Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3)
następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów budowy



   

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym
kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  ST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji
Inspektora Nadzoru na piśmie.
Obmiar  gotowych robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.
Obmiary  muszą  zawierać  szczegółowe  obliczenie  ilości  wykonanych  robót
opisanych w sposób umożliwiający ustalenie miejsca i zakresu każdego odcinka
robót
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą
obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót
będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie
posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem
odcinków  robót,  a  także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w
robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w
sposób zrozumiały i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie



   

braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do
rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem  Nadzoru.
8. odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  ST,  roboty  podlegają  następującym
etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu.
Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie  dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez hamowania
ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do
dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych
i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbioru  częściowego  robót  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez  Inspektora  Nadzoru  zakończenia  robót  i
przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego
w  obecności  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty
dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z
dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń
przyjętych  w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.



   

W przypadkach niewykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub  robót
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia  przez  komisję,  że jakość wykonywanych robót  w
poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej
dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego
wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja
dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  ostatecznego  robót  jest
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiającego.
Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować
następujące dokumenty:
- dokumentację  projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz
dodatkową, jeśli została    
sporządzona w trakcie realizacji umowy,
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i
ew. uzupełniające 
lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne
z ST,          
- deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów
zgodnie z SST,
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań
i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST,
- rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na
przełożenie  linii  telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji
powykonawczej.
W  przypadku,  gdy  wg  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.
Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  robót  uzupełniających  wyznaczy
komisja.
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z
usunięciem wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w
okresie pogwarancyjnym.
Odbiór  po  okresie  rękojmi  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny
robót”.



   
9. podstawa płatności

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawy  płatności  ustalane  są  w  umowie  Inwestora  z  Wykonawcą  robót
budowlanych.
Dla pozycji  kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności  jest
wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej
wykonanie, określone w ST pkt. 9 dla tej Roboty.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W  przypadku  przyjęcia  ceny  ryczałtowej,  wykonawca  zobowiązany  jest  do
wykonania wszystkich robót niezbędnych do uzyskania celu umowy niezależnie
od wymaganych nakładów  i kosztów.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych
obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  w/w  dokumentach,  a  nie
wyszczególnione w kosztorysie.
10. przepisy związane
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414

z późniejszymi zmianami).
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie

dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr
138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60
z późniejszymi zm.

ROBOTY  POMIAROWE

1. WSTĘP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  odtworzeniem trasy  drogowej  i  jej
punktów wysokościowych, które zostaną  wykonywane  w ramach zadania pod
nazwą:  „Przebudowa  drogi  powiatowej  –  ul.  Zakładowej  w  Gostyninie,  na
działkach nr ewid. 3807, 3809/3, 3809/5”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest wykorzystywana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych  z  wszystkimi  czynnościami  umożliwiającymi  i  mającymi  na celu
odtworzenie w terenie poszczególnych elementów zagospodarowania terenu.



   

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
W zakres  robót  pomiarowych,  związanych  z  odtworzeniem trasy  i  punktów
wysokościowych wchodzą:
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głów-

nych osi trasy i punktów wysokościowych,
b)    uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c)      wyznaczenie  dodatkowych  punktów  wysokościowych  (reperów
roboczych),
d)    wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
e) za stabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszcze-

niem oraz oznakowanie w  sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne od-
tworzenie.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe
oraz początkowy i 
         końcowy punkt trasy.
1.4.2. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,
odpowiednimi polskimi 
          normami i z definicjami podanymi w  ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania
podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów
Do  utrwalenia  punktów  głównych  trasy  należy  stosować  pale  drewniane  z
gwoździem  lub  prętem  stalowym,  słupki  betonowe  albo  rury  metalowe  o
długości około 0,50 metra.
Pale  drewniane  umieszczone  poza  granicą  robót  ziemnych,  w  sąsiedztwie
punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość
od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy
od 0,05 do 0,08 m i  długości  około 0,30 m,  a  dla punktów utrwalanych w
istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05
m. „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt
3.
3.2. Sprzęt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować
następujący sprzęt:
-      teodolity lub tachimetry,
-      niwelatory,
-      dalmierze,



   

-      tyczki,
-      łaty,
-      taśmy stalowe, szpilki.
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
pkt 4.
4.2. Transport sprzętu i materiałów
Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami
transportu.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych
Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi
Instrukcjami GUGiK 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przejąć  od
Zamawiającego dane zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych
trasy oraz reperów.
W  oparciu  o  materiały  dostarczone  przez  Zamawiającego,  Wykonawca
powinien  przeprowadzić  obliczenia  i  pomiary  geodezyjne  niezbędne  do
szczegółowego wytyczenia robót.
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca  powinien  natychmiast  poinformować  Inspektora  Nadzoru  o
wszelkich  błędach  wykrytych  w  wytyczeniu  punktów głównych  trasy  i  (lub)
reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na koszt Zamawiającego.
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji
projektowej  są  zgodne  z  rzeczywistymi  rzędnymi  terenu.  Jeżeli  Wykonawca
stwierdzi,  że  rzeczywiste  rzędne  terenu  istotnie  różnią  się  od  rzędnych
określonych  w  dokumentacji  projektowej,  to  powinien  powiadomić  o  tym
Inspektora Nadzoru. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być
zmieniane  przed  podjęciem odpowiedniej  decyzji  przez  Inspektora  Nadzoru.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w
dokumentacji  projektowej  i  rzędnych  rzeczywistych,  akceptowane  przez
Inspektora Nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie
powiadomienia  Inspektora  Nadzoru  oznacza,  że  roboty  dodatkowe  w  takim
przypadku obciążą Wykonawcę.
Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być
rozpoczęte  przed  zaakceptowaniem  wyników  pomiarów  przez  Inspektora
Nadzoru.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą
być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny
charakterystykę  i  położenie  tych  punktów.  Forma  i  wzór  tych  oznaczeń
powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i
ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót,
to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy.



   

Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji
robót należą do obowiązków Wykonawcy.
5.3.  Sprawdzenie  wyznaczenia  punktów  głównych  i  punktów

wysokościowych
Punkty wierzchołkowe i  inne punkty główne powinny być zastabilizowane w
sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także
dowiązane  do  punktów  pomocniczych,  położonych  poza  granicą  robót
ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi na odcinkach
prostych nie może przekraczać 500 m.
Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze)
wzdłuż osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w
terenie płaskim powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i
górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji.
Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem
trasy  drogowej  i  obiektów  towarzyszących.  Jako  repery  robocze  można
wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy
drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci
słupków  betonowych  lub  grubych  kształtowników  stalowych,  osadzonych  w
gruncie  w  sposób  wykluczający  osiadanie,  zaakceptowany  przez  Inspektora
Nadzoru.
Rzędne reperów roboczych należy określać z  taką dokładnością,  aby średni
błąd niwelacji  po wyrównaniu był  mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację
podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery  robocze  powinny  być  wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia,
zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.
5.4. Odtworzenie osi trasy
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz
inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu
sieci  poligonizacji  państwowej  albo  innej  osnowy  geodezyjnej,  określonej  w
dokumentacji projektowej.
Oś  trasy  powinna  być  wyznaczona  w  punktach  głównych  i  w  punktach
pośrednich w odległości  zależnej  od charakterystyki  terenu i  ukształtowania
trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.
Dopuszczalne  odchylenie  sytuacyjne  wytyczonej  osi  trasy  w  stosunku  do
dokumentacji projektowej nie może być większe niż 3 cm dla autostrad i dróg
ekspresowych lub 5 cm dla pozostałych dróg. Rzędne niwelety punktów osi
trasy  należy  wyznaczyć  z  dokładnością  do  1  cm  w  stosunku  do  rzędnych
niwelety określonych w dokumentacji projektowej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt
2.2.
Usunięcie pali  z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca
robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza
granicą robót. 
5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych
Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawędzi
nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie
z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla
poprawnego  przeprowadzenia  robót  i  w  miejscach  zaakceptowanych  przez
Inspektora Nadzoru.



   

Do  wyznaczania  krawędzi  nasypów  i  wykopów  należy  stosować  dobrze
widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o
wysokości  przekraczającej  1  metr  oraz  wykopów  głębszych  niż  1  metr.
Odległość między palikami lub wiechami należy dostosować do ukształtowania
terenu  oraz  geometrii  trasy  drogowej.  Odległość  ta  co  najmniej  powinna
odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych.
Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i
wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne” 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów
wysokościowych  należy  prowadzić  według  ogólnych  zasad  określonych  w
instrukcjach i wytycznych GUGiK  zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni terenu.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
8.2. Sposób odbioru robót
Odbiór  robót  związanych  z  odtworzeniem  trasy  w  terenie  następuje  na
podstawie  szkiców  i  dzienników  pomiarów  geodezyjnych  lub  protokółu  z
kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia  dotyczące  podstawy płatności  podano w ST  „Wymagania
ogólne” 
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:
-      sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych i punktów wysokościowych,
-      uzupełnienie tyczenia dodatkowymi punktami,
-      wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych,
-       wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  z  ewentualnym  wytyczeniem
dodatkowych przekrojów,
- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem

i oznakowanie 
       ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji,  Główny Urząd

Geodezji i Kartografii, 
        Warszawa 1979.
3.     Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
4.      Instrukcja  techniczna G-2.  Wysokościowa osnowa geodezyjna,  GUGiK
1983.



   

5.     Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK
1979.

ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE  I  ROZBIÓRKOWE
1. Wstęp
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych , które zostaną wykonane
w ramach zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Zakładowej
w Gostyninie, na działkach nr ewid. 3807, 3809/3, 3809/5”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie prac przygotowawczych i rozbiórek 
występujących w obiekcie:
przygotowanie terenu budowy;
prace geodezyjne;
roboty rozbiórkowe;
wykonanie podkładów z ubitych materiałów sypkich.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.
2. Materiały
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST.
2.1. Podkłady
Piasek budowlany wg. PN-B-11113 „Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne 
do nawierzchni drogowych. Piasek.”



   

3. Sprzęt
3.1. Sprzęt 
Może być użyty dowolny sprzęt. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano 
w SST.
4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST. 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu.
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi 
ustawy o odpadkach z dnia 27.06.1997 roku z późniejszymi zmianami.

5. Wykonanie robót
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP,
wyrównać stosownie do potrzeb z zasypaniem lub zabezpieczeniem 
nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać czy nie są założone na 
terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia, 
w razie stwierdzenia urządzeń, o których mowa, należy: zdemontować 
istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-
kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie,
wznieść stosowne do potrzeb, budynki tymczasowe lub przystosować istniejące
budynki dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz do składowanie 
materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,
zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych 
na budowie,
sukcesywnie usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i 
przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót

5.2. Prace pomiarowe i geodezyjne
Wykonanie pomiarów bieżących,
Inwentaryzacja powykonawcza

5.3. Roboty rozbiórkowe
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych.
6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne wymagania dla jakości robót podano w SST.

6.2. Sprawdzenie jakości robót
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 
przygotowania terenu budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń 
elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.

6.3. Kontrola jakości prac pomiarowych
Kontrolę jakości robót pomiarowych należy prowadzić wg. Ogólnych zasad 
określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

6.4. Kontrola stopnia zagęszczenia podkładów z materiałów sypkich
Stopień zagęszczenia podkładów badać zgodnie z wymogami normy BN-
77/8931-12 „Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu.”



   

7. Obmiar robót
Jednostkami obmiarowymi są:
– roboty pomiarowe – [ha]
– niwelacja terenu – [m3]
– zerwanie istniejących chodników  – [m2]
8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót i płatności, z ich wykonanie określa umowa oraz 
SST. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg. punktu 5 i 6 dały wyniki
pozytywne.
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać 
co najmniej: ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwości ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonywania robót z umową. Do 
protokołu powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe.
9. Podstawa płatności
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i 
odebrane przez Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10.  Uwagi szczegółowe
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje 
Inżynier.

10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji 
Inżyniera.

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH
NA ZIMNO

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  SST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno dla zadania
pn„Przebudowa drogi powiatowej – ul. Zakładowej w Gostyninie, na działkach
nr ewid. 3807, 3809/3, 3809/5”



   

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargo-
wy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej OST dotyczą zasad prowadzenia robót związa-
nych z frezowaniem istniejących nawierzchni asfaltowych na zimno wykonywa-
ne w celu:
 profilowania, przed wykonaniem nowej warstwy.
 połączenia proj. wzmocnień z naw. istniejącą. 


1.4. Określenia podstawowe:
Określenia podstawowe podane w niniejszej OST są zgodne z polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST-D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 1.4.
 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno -

kontrolowany proces skrawania górnej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST-D-M-00.00.00 „Wy-
magania ogólne” pkt 1.5.

2. Materiały
Nie występują

3. Sprzęt:
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST-D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do frezowania
Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni

asfaltowej na zimno na określoną głębokość (min do 8cm grubości frezowanej
warstwy).

Frezarka powinna być sterowana elektronicznie i zapewniać zachowanie
wymaganej równości oraz pochyleń poprzecznych i podłużnych powierzchni po
frezowaniu. Szerokość bębna skrawającego powinna być co najmniej  równa
1200 mm.

Przy  dużych  robotach  frezarki  muszą  być  wyposażone  w  przenośnik
sfrezowanego materiału, podający go z jezdni na środki transportu.

Frezarki muszą, być zaopatrzone w systemy odpylania. 
Wykonawca może używać tylko frezarki zaakceptowane przez Inżyniera.

Wykonawca powinien przedstawić dane techniczne frezarek, a w przypadkach
jakichkolwiek  wątpliwości  przeprowadzić  demonstrację  pracy  frezarki,  na
własny koszt.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST-D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2.  Transport sfrezowanego materiału powinien być tak zorganizowa-
ny, aby zapewnić pracę frezarki bez postojów. Materiał może być wywo-
żony dowolnymi środkami transportowymi.



   

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST-D-M-00.00.00 „Wymaga-
nia ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie frezowania
Nawierzchnia  powinna  być  frezowana  do  głębokości,  szerokości  i

pochyleń zgodnych z  dokumentacją  projektową i  SST.  Frezowanie  obejmuje
wykonanie  „zacięcia”  dla  połączenia  nakładanej  warstw  wzmocnienia  z
istniejącą nawierzchnią, frezowanie lokalnych deformacji na części jezdni, dla
uzyskania  profilu  poprzecznego  i  podłużnego  pod  warstwę  wiążącą,
określonego zgodnie projektem oraz dla połączenia nawierzchni istniejacej z
projektowanymi poszerzeniami.

Jeżeli ruch drogowy ma być dopuszczony po sfrezowanej części jezdni, to
wówczas, ze względów bezpieczeństwa należy spełnić następujące warunki:
 należy usunąć ścięty materiał i oczyścić nawierzchnię,
 przy frezowaniu poszczególnych pasów ruchu, wysokość podłużnych piono-

wych krawędzi nie może przekraczać 40 mm,
 przy lokalnych naprawach polegających na sfrezowaniu nawierzchni przy li-

nii krawężnika (ścieku) dopuszcza się większy uskok niż określono w pkt b),
ale przy głębokości większej od 75 mm wymaga on specjalnego oznakowa-
nia,

 krawędzie poprzeczne na zakończenie dnia roboczego powinny być klinowo
ścięte.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST-D-M-00.00.00 „Wy-
magania ogólne” pkt 6.

6.2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych

6.2.1. Minimalna częstotliwość pomiarów
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dla nawierzchni frezowanej na 

zimno podano w tablicy 1.
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów kontrolnych nawierzchni 
frezowanej

   na zimno
Lp. Właściwość nawierzchni Minimalna  częstotliwość

pomiarów
1 Równość podłużna łatą 4-metrową co 20 metrów
2 Równość poprzeczna łatą 4-metrową co 20 metrów
3 Spadki poprzeczne co 50 m
4 Szerokość frezowania co 50 m
5 Głębokość frezowania na bieżąco, według SST

6.2.2. Równość nawierzchni



   

Nierówności powierzchni po frezowaniu mierzone łatą 4-metrową 
zgodnie z BN-68/8931-04 [1] nie powinny przekraczać 6 mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5%.
6.2.4. Szerokość frezowania

Szerokość frezowania powinna odpowiadać szerokości określonej w 
dokumentacji projektowej z dokładnością  5 cm.
6.2.5. Głębokość frezowania

Głębokość frezowania powinna odpowiadać głębokości, umożliwiającej 
ułożenie warstw nawierzchni określonych w dokumentacji projektowej z 
dokładnością  5 mm.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST-D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy)

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST-D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. Podstawy płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST-D-M-
00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej 

obejmuje:
 prace pomiarowe,
 oznakowanie robót,
 frezowanie,
 transport sfrezowanego materiału,
 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane:
Normy
1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą.
2. PN-S-96025:2000

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania i badania.



   

OCZYSZCZENIE  I  SKROPIENIE  WARSTW  KONSTRUKCYJNYCH
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  oczyszczeniem  i
skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, które zostaną wykonane w
ramach  zadania  pt.:    „Przebudowa  drogi  powiatowej  –  ul.  Zakładowej  w
Gostyninie, na działkach nr ewid. 3807, 3809/3, 3809/5”
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  wykorzystywana  jako  dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia
robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed
wykonaniem kolejnych warstw nawierzchni. 
1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
        Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”
pkt 1.5.



   
2. materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i
składowania, podano w ST„Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni
jest kationowa emulsja szybkorozpadowa wg WT.EmA-1994 [5],
2.3. Wymagania dla asfaltowej kationowej szybkorozpadowej
Asfaltowa emulsja kationowa powinna spełniać wymagania podane w tablicy 
poniżej.

Lp. Właściwości Klasa emulsji
K1-50

1. Zawartość lepiszcza [%] 48  52
2. Lepkość wg Englera 20°C [°E] >1.5
3. Lepkość BTA 4 mm, 20°C [s]
4. Jednorodność [%] 0.63 mm < 0,1
5. Jednorodność [%] 0.16 mm
6. Trwałość [%] 0.63 mm po 4 

tygodniach
< 0,4

7. Sedymentacja po 5 dniach [%] < 10,0
8. Przyczepność do kruszywa [%]  85
9. Indeks rozpadu [g/100g] < 80

2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni przy emulsji asfaltowej kationowej od 0,4 do 1,2 (kg/m2) 
Dokładne  zużycie  lepiszczy  powinno  być  ustalone  w  zależności  od

rodzaju  warstwy  i  stanu  jej  powierzchni  i  zaakceptowane  przez  Inspektora
Nadzoru.
2.5. Składowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i
obniżenia jego jakości.

Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych
w  urządzenia  grzewcze  i  zabezpieczonych  przed  dostępem  wody  i
zanieczyszczeniem.  Dopuszcza  się  magazynowanie  lepiszczy  w  zbiornikach
murowanych,  betonowych  lub  żelbetowych  przy  spełnieniu  tych  samych
warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych.

Emulsję  można  magazynować  w  opakowaniach  transportowych  lub
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie  należy  stosować  zbiornika  walcowego  leżącego,  ze  względu  na
tworzenie się na dużej powierzchni cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego
później przewody.



   

Przy  przechowywaniu  emulsji  asfaltowej  należy  przestrzegać  zasad
ustalonych przez producenta.
3. sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST   „Wymagania

ogólne” pkt 3.
3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca  przystępujący  do  oczyszczania  warstw  nawierzchni,
powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:
 szczotek  mechanicznych,  zaleca  się  użycie  urządzeń  dwuszczotkowych.

Pierwsza ze szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czysz-
czących i służyć do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegają-
cych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać miękkie ele-
menty czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek wy-
posażonych w urządzenia odpylające,

 sprężarek,
 zbiorników z wodą,
 szczotek ręcznych.
3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza.
Skrapiarka  powinna  być  wyposażona  w  urządzenia  pomiarowo-kontrolne
pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów:
 temperatury rozkładanego lepiszcza,
 ciśnienia lepiszcza w kolektorze,
 obrotów pompy dozującej lepiszcze,
 prędkości poruszania się skrapiarki,
 wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,
 dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak,
aby było możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza.

Wykonawca  powinien  posiadać  aktualne  świadectwo  cechowania
skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją   10%
od ilości założonej.
4. transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania

ogólne” pkt 4.
4.2. Transport lepiszczy

Emulsja  może  być  transportowana  w  cysternach,  autocysternach,
skrapiarkach, beczkach i  innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą
korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny
przeznaczone  do  przewozu  emulsji  powinny  być  przedzielone  przegrodami,
dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda
powinna  mieć  wykroje  w  dnie  umożliwiające  przepływ  emulsji.  Cysterny,
pojemniki  i  zbiorniki  przeznaczone  do  transportu  lub  składowania  emulsji
powinny być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy.



   
5. wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt

5.
5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie  warstw  nawierzchni  polega  na  usunięciu  luźnego
materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie
potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno dostępnych należy używać
szczotek  ręcznych.  W  razie  potrzeby,  na  terenach  niezabudowanych,
bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z  kurzu
przy użyciu sprężonego powietrza.
5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona.
Jeżeli  do  czyszczenia  warstwy  była  używana  woda,  to  skropienie

lepiszczem  może  nastąpić  dopiero  po  wyschnięciu  warstwy,  z  wyjątkiem
zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna.

Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora
Nadzoru jej oczyszczenia.

Warstwa  nawierzchni  powinna  być  skrapiana  lepiszczem  przy  użyciu
skrapiarek, a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą
rozpryskową).

Dokładne zużycie jednostkowe należy ustalić na budowie w oparciu o 
wygląd skrapianej powierzchni i przedłożyć do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Temperatura emulsji powinna być zgodna z zaleceniami producenta i mieścić 
się w granicach 40÷65C. Skropienie powinno być równomierne, ilość 
rozkładanej emulsji powinna być równa ilości założonej z tolerancją  10 %.
Na  wszystkich  powierzchniach,  gdzie  rozłożono  nadmierną  ilość  emulsji
Wykonawca powinien rozłożyć warstwę suchego i rozgrzanego piasku i usunąć
nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym
na odparowanie wody. Orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
2 h przy ilości 0,51,0 kg/m2 emulsji,
0,5 h przy ilości 0,20,5 kg/m2 emulsji.

Przed  ułożeniem  warstwy  z  mieszanki  mineralno-bitumicznej
Wykonawca  powinien  zabezpieczyć  skropioną  warstwę  nawierzchni  przed
uszkodzeniem  dopuszczając  tylko  niezbędny  ruch  budowlany.  Jakiekolwiek
uszkodzenia powierzchni powinny być przez Wykonawcę naprawione.
6. kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
        Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST„Wymagania ogólne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przeprowadzić
próbne skropienie warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy
skrapiarki  i  określenia  wymaganej  ilości  lepiszcza w zależności  od rodzaju i
stanu warstwy przewidzianej do skropienia.



   

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania emulsji

Ocena emulsji powinna być oparta na atestach producenta z tym, że 
Wykonawca powinien kontrolować dla każdej dostawy w oparciu o EmA-98 [1].

6.3.2. Badania emulsji
Ocena emulsji powinna być oparta na atestach producenta z tym, że 

Wykonawca powinien kontrolować dla każdej dostawy w oparciu o EmA-98 [1].

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza
Jednorodność skropienia powinna być sprawdzona wizualnie. Zaleca się

przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w
opracowaniu  „Powierzchniowe  utrwalenia.  Oznaczanie  ilości  rozkładanego
lepiszcza i kruszywa” [4]. Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie emulsji z
tolerancją  10% od ilości rozłożonej.
7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest:

- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.
8. odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i

wymaganiami  Inspektora  Nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.
9. podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  ST

„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m2  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje:
 mechaniczne  oczyszczenie  każdej  niżej  położonej  warstwy  konstrukcyjnej

nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego po-
wietrza, 

 ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.
Cena  1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

 dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek,
 podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury,
 skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfi-

kacji technicznej.



   
10. przepisy związane

10.2. Inne dokumenty
4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kru-

szywa”. Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z
dnia 1992-02-03.

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-98. IBDiM
- 1998 r.

NAWIERZCHNIA  Z  BETONU ASFALTOWEGO.             
WARSTWA ŚCIERALNA AC11S z asfaltem 50/70 gr. 4cm
WG PN-EN
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru robót warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego związanych
z zadaniem pn: „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Zakładowej w Gostyninie,
na działkach nr ewid. 3807, 3809/3, 3809/5”
1.2. Zakres stosowania ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych z wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
dla zadania pn:  „Remont drogi miejskiej – ulicy Stodólnej wraz z remontem
zjazdów  oraz  remontem  skrzyżowania  z  ul.  Floriańska  i  ul.  Solidarności  w
Gostyninie.”

 1..3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  stanowią  wymagania  dotyczące  robót
związanych z wykonaniem:
warstwy ścieralnej z AC 11S z asfaltem 50/70 gr. 4 cm - dla KR 1-2 wg PN-EN
13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65].
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Nawierzchnia  –  konstrukcja  składająca  się  z  jednej  lub  kilku  warstw
służących  do  przejmowania  i  rozkładania  obciążeń  od  ruchu  pojazdów  na
podłoże.
1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim
kontakcie z kołami pojazdów.
1.4.3.  Mieszanka  mineralno-asfaltowa  –  mieszanka  kruszyw  i  lepiszcza
asfaltowego.
1.4.4.  Wymiar  mieszanki  mineralno-asfaltowej  –  określenie  mieszanki
mineralno-asfaltowej,  wyróżniające  tę  mieszankę  ze  zbioru  mieszanek  tego
samego typu ze względu na największy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o
uziarnieniu ciągłym lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się.
1.4.6.  Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy
ziaren przechodzących przez określony zestaw sit.



   

1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w
osiach  obliczeniowych  (100  kN)  wg  „Katalogu  typowych  konstrukcji
nawierzchni podatnych i półsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i
górny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2
mm.
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego
większa część pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito
0,063 mm. (Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza
pochodzenia  mineralnego  i  wodorotlenku  wapnia.  Wypełniacz  dodany  –
wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.13.  Kationowa  emulsja  asfaltowa  –  emulsja,  w  której  emulgator  nadaje
dodatnie ładunki cząstkom zdyspergowanego asfaltu.
1.4.14.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” pkt 1.4.
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe
ACS beton asfaltowy do warstwy ścieralnej
PM
B

polimeroasfalt,

D górny  wymiar  sita  (przy  określaniu  wielkości  ziaren
kruszywa),

d dolny  wymiar  sita  (przy  określaniu  wielkości  ziaren
kruszywa),

C kationowa emulsja asfaltowa,
NPD właściwość  użytkowa  nie  określana  (ang.  No  Performance

Determined; producent może jej nie określać),
TBR do zadeklarowania  (ang.  To Be Reported;  producent  może

dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobowiązany),

IRI (International  Roughness  Index)  międzynarodowy  wskaźnik
równości,

MO
P

miejsce obsługi podróżnych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  OST  D-M-00.00.00

„Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIAŁY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i
składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe
Jako lepiszcze do AC11S należy zastosować asfalt 50/70 wg PN-EN 12591

Składowanie  asfaltu  drogowego  powinno  się  odbywać  w  zbiornikach,
wykluczających zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy
pośredni  (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi).  Zbiornik roboczy
otaczarki powinien być izolowany termicznie, posiadać automatyczny system



   

grzewczy  z  tolerancją  ±  5°C  oraz  układ  cyrkulacji  asfaltu.  Zaleca  się
wyposażenie zbiornika w mieszadło.

2.3. Kruszywo 
Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo

według PN-EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejmujące kruszywo
grube  ,  kruszywo  o  ciągłym  uziarnieniu,  kruszywo  drobne   i  wypełniacz.
Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 tablica
12-15dla KR1-2

Składowanie  kruszywa  powinno  się  odbywać  w  warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o
innym  wymiarze  lub  pochodzeniu.  Podłoże  składowiska  musi  być  równe,
utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w
silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji.
2.4. Środek adhezyjny
W  celu  poprawy  powinowactwa  fizykochemicznego  lepiszcza  asfaltowego  i
kruszywa,  gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję)  lepiszcza do
kruszywa  i  odporność  mieszanki  mineralno-asfaltowej  na  działanie  wody,
należy  dobrać  i  zastosować  środek  adhezyjny.  Środek  adhezyjny  powinien
odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta,  a jego przydatność
będzie  dowiedziona  przez  pozytywne  wcześniejsze  zastosowania  oraz
spełnienie wymagania dotyczącego odporności mm-a na wodę i mróz..

Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach, w warunkach określonych przez producenta.
2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi

Do  uszczelnienia  połączeń  technologicznych  (tj.  złączy  podłużnych  i
poprzecznych z tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz
spoin  stanowiących  połączenia  różnych  materiałów  lub  połączenie  warstwy
asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni lub ją ograniczającymi, należy
stosować:
materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub
aprobat technicznych,
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić:
nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm,
nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5
cm.
Składowanie  materiałów  termoplastycznych  jest  dozwolone  tylko  w
oryginalnych opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie
technicznej.
Do uszczelnienia krawędzi  należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591
[27],  asfalt  modyfikowany  polimerami  wg  PN-EN  14023  [59]  „metoda  na
gorąco”.  Dopuszcza  się  inne  rodzaje  lepiszcza  wg  norm  lub  aprobat
technicznych po uzgodnieniu z Inżynierem.
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji

Do  złączania  warstw  konstrukcji  nawierzchni  (warstwa  wiążąca  z
warstwą ścieralną) należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe według PN-
EN 13808 [58] 

Emulsję  asfaltową można składować  w opakowaniach  transportowych
lub w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy
nalewać  emulsji  do  opakowań  i  zbiorników  zanieczyszczonych  materiałami
mineralnymi. 



   

3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  OST   D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót

Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien
wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej
metody robót, jak:
wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych, 
układarka  gąsienicowa,  z  elektronicznym  sterowaniem  równości  układanej
warstwy,
skrapiarka,
walce stalowe gładkie, 
lekka rozsypywarka kruszywa,
szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące,
samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
sprzęt drobny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 4.
4.2. Transport materiałów 

Asfalt  i  polimeroasfalt  należy  przewozić  w cysternach  kolejowych  lub
samochodach  izolowanych  i  zaopatrzonych  w  urządzenia  umożliwiające
pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu,  w  warunkach
zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi
materiałami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypełniacz  należy  przewozić  w  sposób  chroniący  go  przed  zawilgoceniem,
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony
w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich,
umożliwiających rozładunek pneumatyczny.
Emulsja  asfaltowa  może  być  transportowana  w  zamkniętych  cysternach,
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą
korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny
powinny  być  wyposażone  w  przegrody.  Nie  należy  używać  do  transportu
opakowań  z  metali  lekkich  (może  zachodzić  wydzielanie  wodoru  i  groźba
wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4).
Mieszankę  mineralno-asfaltową  należy   dowozić  na  budowę  pojazdami
samowyładowczymi  w  zależności  od  postępu  robót.  Podczas  transportu  i
postoju  przed  wbudowaniem  mieszanka  powinna  być  zabezpieczona  przed
ostygnięciem  i  dopływem  powietrza  (przez  przykrycie,  pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od
produkcji  do  wbudowania,  powinna  zapewniać  utrzymanie  temperatury  w
wymaganym przedziale.  Powierzchnie  pojemników używanych do transportu
mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać
tylko środki antyadhezyjne niewpływające szkodliwie na mieszankę.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót



   

Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  OST  D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed  przystąpieniem do  robót  Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi  do
akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podano
w tablicach 2.

Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach
3.

Tablica 2. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu
asfaltowego do warstwy ścieralnej dla KR1-KR2 [65]
Właściwość Przesiew,   [% (m/m)]

AC 11 S
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6 - -
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12
Zawartość  lepiszcza,
minimum*)

Bmin5,6 

*)  Minimalna  zawartość  lepiszcza  jest  określona  przy  założonej
gęstości  mieszanki  mineralnej  2,650  Mg/m3.  Jeżeli  stosowana
mieszanka  mineralna  ma inną  gęstość  (ρd),  to  do  wyznaczenia
minimalnej zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć

przez współczynnik   według równania: d

650,2


 

Tablica 3. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy
ścieralnej,   przy ruchu KR1 ÷ KR2 [65]
 
Właściwość

Warunki
zagęszczania
wg PN-EN 
13108-20 
[48]

 
Metoda  i  warunki
badania

 
AC 11 S

Zawartość
wolnych
przestrzeni

C.1.2,ubijani
e,  2×50
uderzeń

PN-EN 12697-8 [33], p.
4

Vmin1,0
Vmax3,0

Wolne
przestrzenie
wypełnione
lepiszczem

C.1.2,
ubijanie 2x50
uderzeń

PN-EN 12697-8, p. 5 VFB  min  75
VFB max 93

 Odporność na
działanie
wody

C.1.1,ubijani
e,  2×35
uderzeń

PN-EN  12697-12  [35],
przechowywanie  w
40°C  z  jednym  cykl.
zamrażania a), badanie

ITSR90  



   

w 25°C

 a)  Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody
z jednym cyklem   zamrażania podano w załączniku 1
5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce
(zespole maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników
oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w
tym  także  wstępne,  powinno  być  zautomatyzowane  i  zgodne  z  receptą
roboczą,  a  urządzenia  do  dozowania  składników  oraz  pomiaru  temperatury
powinny  być  okresowo  sprawdzane.  Kruszywo  o  różnym  uziarnieniu  lub
pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze  asfaltowe  należy  przechowywać  w  zbiorniku  z  pośrednim
systemem ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie
żądanej temperatury z dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego
w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie może przekraczać 180°C dla asfaltu
drogowego 50/70. Kruszywo  powinno  być  wysuszone  i  podgrzane  tak,  aby
mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem
asfaltowym.  Temperatura  mieszanki  mineralnej  nie  powinna  być  wyższa  o
więcej  niż  30oC  od  najwyższej  temperatury  mieszanki  mineralno-asfaltowej
podanej  w tablicy  4 W tej  tablicy najniższa temperatura dotyczy  mieszanki
mineralno-asfaltowej  dostarczonej  na  miejsce  wbudowania,  a  najwyższa
temperatura  dotyczy  mieszanki  mineralno-asfaltowej  bezpośrednio  po
wytworzeniu w wytwórni.
Tablica 4 Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC [65]
Lepiszcze asfaltowe
PMB 45/80-55

Temperatura
mieszanki  1400  C  –
1800 C 

Sposób  i  czas  mieszania  składników  mieszanki  mineralno-asfaltowej
powinny zapewnić równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza  się  dostawy  mieszanek  mineralno-asfaltowych  z  kilku
wytwórni,  pod  warunkiem  skoordynowania  między  sobą  deklarowanych
przydatności  mieszanek  (m.in.:  typ,  rodzaj  składników,  właściwości
objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich właściwościach.
5.4. Przygotowanie podłoża

Podłoże  (warstwa  wyrównawcza,  warstwa  wiążąca  lub  stara  warstwa
ścieralna) pod warstwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej
powierzchni:
ustabilizowane i nośne,
czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa,
wyprofilowane, równe i bez kolein.
W  wypadku  podłoża  z  nowo  wykonanej  warstwy  asfaltowej,  do  oceny
nierówności należy przyjąć dane z pomiaru równości  tej warstwy, zgodnie z
WT-2  Nawierzchnie  asfaltowe 2010 -  punkt  8.7.2  [65].  Wymagana  równość
podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67]. W wypadku podłoża z warstwy
starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w
tablicy 5.



   

Tablica 5 Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod
warstwy asfaltowe (pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą) [65]

Klasa
drogi

Element nawierzchni
Maksymalna
nierówność
podłoża  pod
warstwę  ścieralną
[mm]

A, S,
Pasy:  ruchu,  awaryjne,
dodatkowe,  włączania  i
wyłączania

6

GP Jezdnie  łącznic,  jezdnie  MOP,
utwardzone pobocza

8

G
Pasy:  ruchu,  dodatkowe,
włączania  i  wyłączania,
postojowe,  jezdnie  łącznic,
utwardzone pobocza

8

Z, L, D Pasy ruchu 9

Jeżeli  nierówności   są  większe niż  dopuszczalne,  to  należy  wyrównać
podłoże.

Rzędne  wysokościowe  podłoża  oraz  urządzeń  usytuowanych  w
nawierzchni  lub  ją  ograniczających  powinny  być  zgodne  z  dokumentacją
projektową. Z podłoża powinien być zapewniony odpływ wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. Dopuszcza
się  pozostawienie  oznakowania  poziomego  z  materiałów  termoplastycznych
przy spełnieniu warunku sczepności warstw wg punktu 5.7.

Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej)
należy wyrównać poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej.

Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z
asfaltu lanego w betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób
ubytki  wypełnić  materiałem  o  właściwościach  zbliżonych  do  materiału
podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym).

W  celu  polepszenia  połączenia  między  warstwami  technologicznymi
nawierzchni  powierzchnia  podłoża  powinna  być  w  ocenie  wizualnej
chropowata.

Jeżeli  podłoże  jest  nieodpowiednie,  to  należy  ustalić,  jakie  specjalne
środki należy podjąć przed wykonaniem warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem,
np. zalewami drogowymi według PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61]
albo innymi materiałami według norm lub aprobat technicznych.

Na  podłożu  wykazującym  zniszczenia  w  postaci  siatki  spękań
zmęczeniowych  lub  spękań  poprzecznych  zaleca  się  stosowanie  membrany
przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z
geosyntetyków  według norm lub aprobat technicznych. Każdorazowo sposób
wzmocnienia musi zostać uzgodniony z Inżynierem.
5.5. Próba technologiczna

Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  produkcji  mieszanki  jest
zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej,
która  ma  na  celu  sprawdzenie  zgodności  właściwości  wyprodukowanej
mieszanki z receptą. W tym celu należy zaprogramować otaczarkę zgodnie z
receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować mieszankę. Do badań



   

należy  pobrać  mieszankę  wyprodukowaną  po  ustabilizowaniu  się  pracy
otaczarki.

Nie  dopuszcza  się  oceniania  dokładności  pracy  otaczarki  oraz
prawidłowości składu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu,
z uwagi na możliwą segregację kruszywa.

Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy
zgromadzić  w silosie  lub  załadować  na  samochód.  Próbki  do  badań  należy
pobierać ze skrzyni samochodu zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27
[39].

Na  podstawie  uzyskanych  wyników  Inżynier  podejmuje  decyzję  o
wykonaniu odcinka próbnego.
5.6. Odcinek próbny

Przed  przystąpieniem  do  wykonania  warstwy  ścieralnej  z  betonu
asfaltowego Wykonawca wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji
wytwarzania i układania oraz ustalenia warunków zagęszczania. 

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z
Inżynierem. Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500
m2, a długość co najmniej 50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien
użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie zamierza stosować do wykonania
warstwy ścieralnej.

Wykonawca  może  przystąpić  do  realizacji  robót  po  zaakceptowaniu
przez Inżyniera technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka
próbnego.
5.7. Połączenie międzywarstwowe

Uzyskanie  wymaganej  trwałości  nawierzchni  jest  uzależnione  od
zapewnienia  połączenia między warstwami i  ich współpracy w przenoszeniu
obciążenia nawierzchni ruchem.

Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie
połączenia  między  warstwami  konstrukcyjnymi  oraz  zabezpieczenie  przed
wnikaniem i zaleganiem wody między warstwami.

Skropienie  lepiszczem  podłoża  (np.  z  warstwy  wiążącej  asfaltowej),
przed  ułożeniem  warstwy  ścieralnej  z  betonu  asfaltowego  powinno  być
wykonane w ilości podanej w przeliczeniu na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3
kg/m2, przy czym:
ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości
mieszanki  ;  jeśli  mieszanka  ma  większą  zawartość  wolnych  przestrzeni,  to
należy użyć większą ilość lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy
ścieralnej uszczelni ją.
Skrapianie  podłoża  należy  wykonywać  równomiernie  stosując  rampy  do
skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie
ręczne  lancą  w miejscach  trudno dostępnych (np.  ścieki  uliczne)  oraz  przy
urządzeniach  usytuowanych  w  nawierzchni  lub  ją  ograniczających.  W  razie
potrzeby urządzenia  te należy zabezpieczyć  przed zabrudzeniem.  Skropione
podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu.
W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h
przed układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rampą zamontowaną na rozkładarce.
5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankę  mineralno-asfaltową  można  wbudowywać  na  podłożu
przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7.

Transport  mieszanki  mineralno-asfaltowej  asfaltowej  powinien  być
zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.



   

Mieszankę  mineralno-asfaltową  asfaltową  należy  wbudowywać  w
odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura  otoczenia  w  ciągu  doby  nie  powinna  być  niższa  od
temperatury podanej w tablicy 6 Temperatura otoczenia może być niższa w
wypadku  stosowania  ogrzewania  podłoża.  Nie  dopuszcza  się  układania
mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem
obniżającym  temperaturę  mieszania  i  wbudowania  należy  indywidualnie
określić wymagane warunki otoczenia.
Tablica  6  Minimalna  temperatura  otoczenia  podczas  wykonywania  warstw
asfaltowych

Rodzaj robót
Minimalna  temperatura  otoczenia
[°C]
przed  przystąpieniem
do robót

w  czasie
robót

Warstwa  ścieralna  o
grubości ≥ 3 cm

0 +5

Warstwa  ścieralna  o
grubości < 3 cm

+5 +10

Właściwości  wykonanej  warstwy  powinny  spełniać  warunki  podane  w
tablicy 7
Tablica 7 Właściwości warstwy AC [65]

Typ  i  wymiar
mieszanki

Projektowana
grubość
warstwy
technologiczne
j [cm]

Wskaźnik
zagęszczenia 
[%]

Zawartość
wolnych
przestrzeni  w
warstwie
[%(v/v)]

AC11S,   KR1-
KR2

4,0 ≥ 98 1,0÷3,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką
wyposażoną  w  układ  automatycznego  sterowania  grubości  warstwy  i
utrzymywania  niwelety  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  W  miejscach
niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się wbudowywanie ręczne.

Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co
najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy  wałowane  powinny  być  równomiernie  zagęszczone  ciężkimi
walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce
drogowe  stalowe  gładkie  z  możliwością  wibracji,  oscylacji  oraz   walce
ogumione jako dodatkowe (fakultatywnie).. 
5.9. Połączenia technologiczne
Połączenia  technologiczne  należy  wykonać  zgodnie  z  WT-2  Nawierzchnie
asfaltowe 2008 punkt 8.6 [65].
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  OST    D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem



   

CE  lub  znakiem  budowlanym,  certyfikat  zgodności,  deklarację  zgodności,
aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
ew.  wykonać  własne  badania  właściwości  materiałów  przeznaczonych  do
wykonania robót, określone przez Inżyniera.

Wszystkie  dokumenty  oraz  wyniki  badań  Wykonawca  przedstawia
Inżynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Uwagi ogólne

Badania dzielą się na:
badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru),
badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera).
6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania  Wykonawcy  są  wykonywane  przez  Wykonawcę  lub  jego
zleceniobiorców  celem  sprawdzenia,  czy  jakość  materiałów  budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do
uszczelnień  itp.)  oraz  gotowej  warstwy  (wbudowane  warstwy  asfaltowe,
połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie.

Wykonawca  powinien  wykonywać  te  badania  podczas  realizacji
kontraktu, z niezbędną starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy
zapisywać  w  protokołach.  W  razie  stwierdzenia  uchybień  w  stosunku  do
wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie usunąć.

Wyniki  badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego
żądanie. Inżynier może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań
Wykonawcy.  W  razie  zastrzeżeń  Inżynier  może  przeprowadzić  badania
kontrolne według pktu 6.3.3.
           Zakres badan Wykonawcy związany z kontrolą dostaw  materiałów do
WMB
Wykonawca (producent mieszanki mineralno-asfaltowej) zobowiązany jest do
kontroli  dostarczanych  materiałów  zgodnie  z  zapisami  certyfikowanej
Zakładowej Kontroli Produkcji. Inżynier ma prawo wglądu w szczegółowe zapisy
ZKP i powinien uzyskiwać bieżące (raz w tygodniu) informacje o prowadzonych
przez producenta badaniach materiałów.
           Zakres badań Wykonawcy związany z kontrolą produkcji mm-a:
Wykonawca (producent mieszanki mineralno-asfaltowej) zobowiązany jest do
kontroli  mieszanki  mineralno-asfaltowej  zgodnie  z  zapisami  certyfikowanej
Zakładowej  Kontroli  Produkcji.  Przed  przystąpieniem  do  produkcji  Inżynier
zostanie poinformowany o bieżącym Produkcyjnym Poziomie Zgodności WMB,
a  w  trakcie  produkcji  o  jego  zmianach.  Inżynier  ma  prawo  wglądu  w
szczegółowe  zapisy  ZKP  i  powinien  uzyskiwać  bieżące  (raz  w  tygodniu)
informacje o prowadzonych przez producenta badaniach mm-a 

Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni:
pomiar temperatury powietrza,
pomiar  temperatury  mieszanki  mineralno-asfaltowej  podczas  wykonywania
nawierzchni (wg PN-EN 12697-13 [36]),
ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy,
pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),
pomiar parametrów geometrycznych poboczy,
ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy,
ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych



   

wykonanie  odwiertów  w  nawierzchni,   zbadanie  wskaźnika  zagęszczenia  i
grubości warstw
6.3.3. Badania kontrolne 

Badania  kontrolne  są  badaniami  Inżyniera,  których  celem  jest
sprawdzenie,  czy  jakość  materiałów  budowlanych  (mieszanek  mineralno-
asfaltowych i ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz
gotowej  warstwy  (wbudowane  warstwy  asfaltowe,  połączenia  itp.)  spełniają
wymagania  określone  w kontrakcie.  Jeżeli  występują  rozbieżności  pomiędzy
wynikami  badań  Wykonawcy  a  wynikami  badań  kontrolnych,  wyniki  badań
kontrolnych są podstawą odbioru.  Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na
miejscu  budowy  zajmuje  się  Inżynier  w  obecności  Wykonawcy.  Badania
odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie w porę powiadomiony o
ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny.

Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z
niej warstwy podano w tablicy 8
Tablica 8 Rodzaj badań kontrolnych [65]
Lp. Rodzaj badań
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b)
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartość lepiszcza
1.3 Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaźnik zagęszczenia a)
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Równość

2.4

Grubość  mierzona  w  próbkach  wyciętych  z
nawierzchni. Rozliczenie ilości wbudowanego materiału
(obliczenie średniej grubości warstwy

2.5 Zawartość wolnych przestrzeni a)
2.6 Właściwości przeciwpoślizgowe
a)   do  każdej  warstwy  i  na  każde  rozpoczęte  6 000  m2
nawierzchni jedna próbka; w razie potrzeby liczba próbek może
zostać zwiększona (np. nawierzchnie dróg w terenie zabudowy)

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku  uznania,  że  jeden z  wyników badań kontrolnych  nie  jest

reprezentatywny  dla  ocenianego  odcinka  budowy,  Wykonawca  ma  prawo
żądać przeprowadzenia badań kontrolnych dodatkowych.

Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek
i  wyznaczeniu  odcinków  częściowych  ocenianego  odcinka  budowy.  Jeżeli
odcinek  częściowy  przyporządkowany  do  badań  kontrolnych  nie  może  być
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien być mniejszy
niż 20% ocenianego odcinka budowy.

Do  odbioru  uwzględniane  są  wyniki  badań  kontrolnych  i  badań
kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinków częściowych.

Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę
ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrażowe

Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których
istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na
podstawie własnych badań).



   

Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne
laboratorium, które nie wykonywało badań kontrolnych.

Koszty  badań  arbitrażowych  wraz  ze  wszystkimi  kosztami  ubocznymi
ponosi strona, na której niekorzyść przemawia wynik badania.
6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Dopuszczalne wartości odchyłek i tolerancje zawarte są w WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2010 punkt 8.4.1.5 tablica 65 [65].

Na  etapie  oceny  jakości  wbudowanej  mieszanki  mineralno-asfaltowej
podaje  się  wartości  dopuszczalne  i  tolerancje,  w  których  uwzględnia  się:
rozrzut  występujący  przy  pobieraniu  próbek,  dokładność  metod  badań  oraz
odstępstwa uwarunkowane metodą pracy.

Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych
próbek  mieszanki  mineralno-asfaltowej  przed  wbudowaniem  (wbudowanie
oznacza  wykonanie  warstwy  asfaltowej).  Wyjątkowo  dopuszcza  się  badania
próbek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubość warstwy  (średnia = 4cm) oraz ilość materiału

Grubość  wykonanej  warstwy  oznaczana  według  PN-EN 12697-36 [40]
mogą odbiegać od projektu o wartości ±10% dla  każdej  pojedynczej  próbki.
Poza takim oznaczeniem należy obliczyć średnia grubość wykonanej warstwy
na podstawie dokumentów dostawy mm-a na budowę i gęstości objętościowej
mm-a  deklarowanej  przez  dostawcę w  badaniu  typu.W wypadku  określania
ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości warstwy z reguły
należy  przyjąć  za  podstawę  cały  odcinek  budowy.  Inżynier  ma  prawo
sprawdzać  odcinki  częściowe.  Odcinek  częściowy  powinien  zawierać  co
najmniej jedną dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te
same wymagania jak do odcinka budowy.

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy  ≥98
Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia

oraz  zawartością  wolnych  przestrzeni,  nie  może  przekroczyć  w/w  wartości.
Określenie gęstości  objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6
[32].
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni  od 1% do 3%
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m
oraz w punktach głównych łuków poziomych.

Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z
tolerancją ± 0,5%.
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna

Pomiary  równości  podłużnej  należy  wykonywać  w  środku  każdego
ocenianego pasa ruchu.

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy
G  i  dróg  wyższych  klas  należy  stosować  metodę  pomiaru  umożliwiającą
obliczanie  wskaźnika  równości  IRI.  Wartość  IRI  oblicza  się  dla  odcinków  o
długości 50 m. Dopuszczalne wartości wskaźnika IRI wymagane przy odbiorze
nawierzchni określono w rozporządzeniu dotyczącym warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne [67].

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy
Z, L i D oraz placów i parkingów należy stosować metodę z wykorzystaniem



   

łaty 4-metrowej i klina lub metody równoważnej, mierząc wysokość prześwitu
w  połowie  długości  łaty.  Pomiar  wykonuje  się  nie  rzadziej  niż  co  10  m.
Wymagana  równość  podłużna  jest  określona  przez  wartość  odchylenia
równości  (prześwitu),  które  nie  mogą  przekroczyć  6  mm.  Przez  odchylenie
równości  rozumie  się  największą  odległość  między  łatą  a  mierzoną
powierzchnią.

Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości IRI
warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas nie powinny
być większe niż podane w tablicy 10. 
Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w
prawym śladzie koła.
Tablica 10. Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłużnej IRI warstwy
ścieralnej wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego [65]
Klasa drogi Element nawierzchni Wartości

wskaźnika  IRI
[mm/m]

A, S
Pasy:  ruchu,  awaryjne,
dodatkowe,  włączania  i
wyłączania

≤ 2,9

GP Jezdnie  łącznic,  jezdnie  MOP,
utwardzone pobocza

≤ 3,7

G

Pasy:  ruchu,  dodatkowe,
włączania  i wyłączania,
postojowe,  jezdnie  łącznic,
utwardzone pobocza

≤ 4,6

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  wartość  odchylenia  równości
podłużnej  warstwy ścieralnej  nawierzchni  dróg klasy Z i  L  nie  powinna być
większa  niż  8  mm.  Badanie  wykonuje  się  według  procedury  jak  podczas
odbioru nawierzchni.

Do oceny równości poprzecznej warstw nawierzchni dróg wszystkich klas
technicznych  należy  stosować  metodę  z  wykorzystaniem  łaty  4-metrowej  i
klina lub metody równoważnej użyciu łaty i klina. Pomiar należy wykonywać w
kierunku prostopadłym do osi jezdni, na każdym ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej  niż  co  10  m.  Wymagana  równość  poprzeczna  jest  określona  w
rozporządzeniu  dotyczącym  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać drogi publiczne [67].

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  wartość  odchylenia  równości
poprzecznej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas technicznych
nie powinna być większa niż podana w tablicy 11. 
Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica  11.  Dopuszczalne  wartości  odchyleń  równości  poprzecznej  warstwy
ścieralnej wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego [65]

Klasa drogi Element nawierzchni
Wartości
odchyleń
równości
poprzecznej
[mm]

A, S
Pasy:  ruchu,  awaryjne,
dodatkowe,  włączania  i
wyłączania

≤ 6



   

GP Jezdnie  łącznic,  jezdnie  MOP,
utwardzone pobocza

≤ 8

G
Pasy:  ruchu,  dodatkowe,
włączania  i wyłączania,
postojowe,  jezdnie  łącznic,
utwardzone pobocza

≤ 8

Z, L, D Pasy ruchu ≤ 9

6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe
Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i

dróg  wyższych  klas  powinien  być  określony  współczynnik  tarcia  na  mokrej
nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej.

Pomiar  wykonuje  się  przy  temperaturze otoczenia  od  5 do 30°C,  nie
rzadziej niż co 50 m na nawierzchni zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik
pomiaru  powinien  być  przeliczany  na  wartość  przy  100%  poślizgu  opony
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest
miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia przyjmuje
się  różnicę  wartości  średniej  E(μ)  i  odchylenia  standardowego  D:  E(μ)  –  D.
Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być większa niż 1000
m. Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niż 10. W
wypadku  odbioru  krótkich  odcinków  nawierzchni,  na  których  nie  można
wykonać  pomiarów  z  prędkością  60  lub  90  km/h  (np.  rondo,  dojazd  do
skrzyżowania, niektóre łącznice), poszczególne wyniki pomiarów współczynnika
tarcia nie powinny być niższe niż 0,47, przy prędkości pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni
wymagane w okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji są
określone  w  rozporządzeniu  dotyczącym  warunków  technicznych,  jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne [67].

Jeżeli  warunki  atmosferyczne  uniemożliwiają  wykonanie  pomiaru  w
wymienionym  terminie,  powinien  być  on  zrealizowany  z  najmniejszym
możliwym opóźnieniem.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  wartości  miarodajnego
współczynnika tarcia nie powinny być mniejsze niż podane w tablicy 12. 
W  wypadku  badań  na  krótkich  odcinkach  nawierzchni,  rondach  lub  na
dojazdach do skrzyżowań poszczególne wyniki pomiarów współczynnika tarcia
nie powinny być niższe niż 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h.

Tablica 12. Dopuszczalne  wartości  miarodajnego  współczynnika  tarcia
wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego [65]

Klasa drogi Element nawierzchni

Miarodajny
współczynnik  tarcia
przy  prędkości
zablokowanej  opony
względem
nawierzchni
 60 km/h 90

km/h

A, S
Pasy ruchu -  ≥ 0,37
Pasy:  włączania  i
wyłączania, jezdnie łącznic ≥ 0,44 -



   

GP, G, Z Pasy:  ruchu,  dodatkowe,
utwardzone pobocza ≥ 0,36 -

6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej
Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może

się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.
Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi

podłużnej  i  krawędziach,  powinny być zgodne z dokumentacją  projektową z
dopuszczalną tolerancją      ± 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiarów nie może przekraczać przedziału dopuszczalnych odchyleń.

Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się
od dokumentacji projektowej o ± 5 cm.

Złącza  podłużne  i  poprzeczne,  sprawdzone  wizualnie,  powinny  być
równe i związane, wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi
drogi. Przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

Wygląd  zewnętrzny  warstwy,  sprawdzony  wizualnie,  powinien  być
jednorodny, bez spękań, deformacji, plam i wykruszeń.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej
z betonu asfaltowego (AC).
 8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania
ogólne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i
wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem
tolerancji według pktu 6 dały wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00
„Wymagania ogólne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania  1  m2 warstwy  ścieralnej  z  betonu asfaltowego (AC)
obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robót,
oczyszczenie i skropienie podłoża,
dostarczenie materiałów i sprzętu,
opracowanie recepty laboratoryjnej,
wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,
wyprodukowanie  mieszanki  betonu  asfaltowego  i  jej  transport  na  miejsce
wbudowania,
posmarowanie  lepiszczem lub  pokrycie  taśmą  asfaltową  krawędzi  urządzeń
obcych i krawężników,
rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzętu.
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących



   

Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje:
roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale
nie  są  przekazywane  Zamawiającemu  i  są  usuwane  po  wykonaniu  robót
podstawowych,
prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych,
niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne
10.2. Normy
(Zestawienie  zawiera  dodatkowo  normy  PN-EN  związane  z  badaniami
materiałów występujących w niniejszej OST)
2. PN-EN 196-21 Metody  badania  cementu  –  Oznaczanie  zawartości  chlorków,

dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań
4. PN-EN 932-3 Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw  –  Procedura  i

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego
5. PN-EN 933-1 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Oznaczanie

składu ziarnowego – Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Oznaczanie

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości
7. PN-EN 933-4 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  4:

Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu
8. PN-EN 933-5 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Oznaczanie

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w
wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa

10
.

PN-EN 933-9 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Ocena
zawartości drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym

11
.

PN-EN 933-10 Badania  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  10:
Ocena zawartości  drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)

12
.

PN-EN 1097-2 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie

13
.

PN-EN 1097-3 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości

14
.

PN-EN 1097-4 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –
Część  4:  Oznaczanie  pustych  przestrzeni  suchego,
zagęszczonego wypełniacza

15
.

PN-EN 1097-5 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –
Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce
z wentylacją

16
.

PN-EN 1097-6 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –
Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości

17
.

PN-EN 1097-7 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –
Część  7:  Oznaczanie  gęstości  wypełniacza  –  Metoda
piknometryczna

18
.

PN-EN 1097-8 Badania  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –
Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia

19
.

PN-EN 1367-1 Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na
działanie  czynników  atmosferycznych  –  Część  1:  Oznaczanie



   

mrozoodporności
20
.

PN-EN 1367-3 Badania  właściwości  cieplnych  i  odporności  kruszyw  na
działanie  czynników  atmosferycznych  –  Część  3:  Badanie
bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania

21
.

PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą

22
. 

PN-EN 1427 Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Oznaczanie  temperatury
mięknienia – Metoda Pierścień i Kula

23
. 

PN-EN 1428 Asfalty i  lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości  wody w
emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej

24
.

PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie
emulsji  asfaltowych  oraz  trwałości  podczas  magazynowania
metodą pozostałości na sicie

25
.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna

26
.

PN-EN 1744-4 Badania  chemicznych  właściwości  kruszyw  –  Część  4:
Oznaczanie  podatności  wypełniaczy  do  mieszanek  mineralno-
asfaltowych na działanie wody

27
.

PN-EN 12591 Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Wymagania  dla  asfaltów
drogowych

28
.

PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności

29
.

PN-EN 12593 Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Oznaczanie  temperatury
łamliwości Fraassa

30
.

PN-EN  12606-
1

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny –
Część 1: Metoda destylacyjna

31
.

PN-EN  12607-
1

i
PN-EN  12607-
3

Asfalty  i  produkty  asfaltowe  –  Oznaczanie  odporności  na
twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda
RTFOT
Jw. Część 3: Metoda RFT 

32
.

PN-EN  12697-
6

Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek
mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –  Część  6:  Oznaczanie
gęstości objętościowej metodą hydrostatyczną

33
.

PN-EN  12697-
8

Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek
mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –  Część  8:  Oznaczanie
zawartości wolnej przestrzeni

34
.

PN-EN  12697-
11

Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek
mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –  Część  11:  Określenie
powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem

35
.

PN-EN  12697-
12

Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek
mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –  Część  12:  Określanie
wrażliwości na wodę

36
.

PN-EN  12697-
13

Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek
mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –  Część  13:  Pomiar
temperatury

37
.

PN-EN  12697-
18

Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek
mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –  Część  18:  Spływanie
lepiszcza

38
.

PN-EN  12697-
22

Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie



   

39
.

PN-EN  12697-
27

Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek

40
.

PN-EN  12697-
36

Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Metody  badań  mieszanek
mineralno-asfaltowych  na  gorąco  –  Część  36:  Oznaczanie
grubości nawierzchni asfaltowych

41
.

PN-EN 12846 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  czasu  wypływu
emulsji asfaltowych lepkościomierzem wypływowym

42
.

PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

43
.

PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji
asfaltowych

44
.

PN-EN 13043 Kruszywa  do  mieszanek  bitumicznych  i  powierzchniowych
utrwaleń  stosowanych  na  drogach,  lotniskach  i  innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45
.

PN-EN 13074 Asfalty i  lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

46
.

PN-EN  13075-
1

Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Badanie  rozpadu  –  Część  1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji  asfaltowych,
metoda z wypełniaczem mineralnym

47
.

PN-EN  13108-
1

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton
Asfaltowy

48
.

PN-EN  13108-
20

Mieszanki  mineralno-asfaltowe  –  Wymagania  –  Część  20:
Badanie typu

49
.

PN-EN  13179-
1

Badania  kruszyw  wypełniających  stosowanych  do  mieszanek
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli

50
.

PN-EN  13179-
2

Badania  kruszyw  wypełniających  stosowanych  do  mieszanek
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna

51
.

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego
asfaltów modyfikowanych

52
.

PN-EN 13399 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  odporności  na
magazynowanie modyfikowanych asfaltów

53
.

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy
asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości

54
.

PN-EN 13588 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  kohezji  lepiszczy
asfaltowych metodą testu wahadłowego

55
.

PN-EN 13589 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Oznaczanie  ciągliwości
modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem

56
.

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem

57
.

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji

58
.

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

59
.

PN-EN 14023 Asfalty  i  lepiszcza  asfaltowe  –  Zasady  specyfikacji  asfaltów
modyfikowanych polimerami

60
.

PN-EN  14188-
1

Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na
gorąco

61
.

PN-EN  14188-
2

Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na
zimno

62
.

PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia
– Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda

63 PN-EN  ISO Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – Metoda otwartego



   

. 2592 tygla Clevelanda
WT-1  Kruszywa  2010.  Kruszywa  do  mieszanek  mineralno-asfaltowych  i
powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych, 
WT-2  Nawierzchnie  asfaltowe  2010.  Nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach
publicznych
10.4. Inne dokumenty
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r.  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych  i  półsztywnych.
Generalna  Dyrekcja  Dróg  Publicznych  –  Instytut  Badawczy  Dróg  i  Mostów,
Warszawa 1997

Oznakowanie poziome

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych   z  oznakowaniem  poziomym,  które
zostaną  wykonane  w ramach zadania pt.:  „Przebudowa drogi powiatowej – ul.
Zakładowej w Gostyninie, na działkach nr ewid. 3807, 3809/3, 3809/5”
  
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  wykorzystywana  jako  dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót
związanych  z  wykonaniem  oznakowania   poziomego  jezdni  materiałami
cienkowarstwowymi wykonywane sposobem mechanicznym.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.  Oznakowanie  poziome -  znaki  drogowe  poziome,  umieszczone na
nawierzchni  w  postaci  linii  ciągłych  lub  przerywanych,  pojedynczych  lub
podwójnych,  strzałek,  napisów,  symboli  oraz  innych  linii  związanych  z
oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.
1.4.2. Znaki podłużne - linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej
pod niewielkim kątem, występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe,
przerywane lub ciągłe.
1.4.3.  Strzałki -  znaki  poziome  na  nawierzchni,  występujące  jako  strzałki
kierunkowe służące do wskazania  dozwolonego kierunku jazdy  oraz  strzałki
naprowadzające, które uprzedzają o konieczności opuszczenia pasa, na którym
się znajdują.
1.4.4.  Znaki  poprzeczne -  znaki  wyznaczające  miejsca  przeznaczone  do
ruchu  pieszych  i  rowerzystów  w  poprzek  jezdni  oraz  miejsca  zatrzymania
pojazdów.



   

1.4.5.  Znaki  uzupełniające -  znaki  w  postaci  symboli,  napisów,  linii
przystankowych oraz inne określające szczególne miejsca na nawierzchni.
1.4.6. Materiały do poziomego znakowania dróg - materiały zawierające
rozpuszczalniki,  wolne  od  rozpuszczalników  lub  punktowe  elementy
odblaskowe, które mogą zostać naniesione albo wbudowane przez malowanie,
natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie
drogowe,  stosowane  w  temperaturze  otoczenia  lub  w  temperaturze
podwyższonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne.
1.4.7. Materiały do znakowania cienkowarstwowego -  farby nakładane
warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm.
1.4.8.  Tymczasowe oznakowanie drogowe -  oznakowanie z materiału o
barwie żółtej,  którego czas użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu
zakończenia robót.
1.4.9.  Okresowe  oznakowanie  drogowe -  oznakowanie,  którego  czas
użytkowania wynosi do 6 miesięcy.
1.4.10.  Kulki  szklane -  materiał  do  posypywania  lub  narzucania  pod
ciśnieniem na oznakowanie wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu
uzyskania widzialności oznakowania w nocy.
1.4.11.  Materiał  uszorstniający -  kruszywo  zapewniające  oznakowaniu
poziomemu właściwości antypoślizgowe.
1.4.12.  Pozostałe  określenia  są  zgodne  z  definicjami  podanymi  w  ST
„Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  Robót  podano  w  ST

"Wymagania ogólne" pkt. 1.5.
2. materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i

składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2.
2.2. Dokument dopuszczający do stosowania materiałów

Każdy materiał  używany przez Wykonawcę do poziomego znakowania
dróg musi posiadać aprobatę techniczną.
2.3. Badanie materiałów, których jakość budzi wątpliwość

Wykonawca  powinien  przeprowadzić  dodatkowe  badania  tych
materiałów,  które  budzą  wątpliwości  jego  lub  Inspektora  Nadzoru,  co  do
jakości, w celu stwierdzenia czy odpowiadają one wymaganiom określonym w
punkcie  2.  Badania  te  Wykonawca  zleci  IBDiM  lub  akredytowanemu
laboratorium.  Badania  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  „Warunkami
technicznymi POD-97” [4].
2.4. Oznakowanie opakowań

Wykonawca powinien żądać od producenta, aby oznakowanie opakowań
materiałów do poziomego znakowania dróg było  wykonane zgodnie z PN-O-
79252 [2], a ponadto aby na każdym opakowaniu był umieszczony trwały napis
zawierający:
 nazwę producenta i materiału do znakowania dróg,



   

 masę brutto i netto,
 numer partii i datę produkcji,
 informację o szkodliwości i klasie zagrożenia pożarowego,
 ewentualne wskazówki dla użytkowników.
2.5. Przepisy określające wymagania dla materiałów

Podstawowe wymagania dotyczące materiałów podano w punkcie 2.6, a
szczegółowe wymagania  określone są w „Warunkach technicznych POD-97”
[4].
2.6. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg
2.6.1.  Materiały do znakowania cienkowarstwowego

Materiałami  do  znakowania  cienkowarstwowego  powinny  być  farby
nakładane warstwą grubości od 0,3 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny być
nimi  ciekłe  produkty  zawierające  ciała  stałe  rozproszone  w  organicznym
rozpuszczalniku  lub wodzie,  które mogą występować w układach jedno-  lub
wieloskładnikowych.

 Podczas  nakładania  farb,  do  znakowania  cienkowarstwowego,  na
nawierzchnię  przez  natrysk,  powinny  one  tworzyć  warstwę  kohezyjną  w
procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Właściwości  fizyczne  materiałów  do  znakowania  cienkowarstwowego
określa aprobata techniczna odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].
2.6.2.  Zawartość    składników    lotnych   w   materiałach    do
znakowania   cienkowarstwowego

Zawartość  składników  lotnych  (rozpuszczalników  organicznych)  nie
powinna przekraczać w materiałach do znakowania cienkowarstwowego 30%
(m/m).

Nie dopuszcza się stosowania materiałów zawierających rozpuszczalnik
aromatyczny (jak np. toluen, ksylen) w ilości większej niż 10%. Nie dopuszcza
się stosowania materiałów zawierających benzen i rozpuszczalniki chlorowane.
2.6.3. Kulki szklane

Materiały w postaci kulek szklanych refleksyjnych do posypywania lub
narzucania pod ciśnieniem na materiały do oznakowania powinny zapewniać
widzialność  w  nocy  poprzez  odbicie  powrotne  w  kierunku  pojazdu  wiązki
światła wysyłanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzować się współczynnikiem załamania
powyżej 1,50, wykazywać odporność na wodę i zawierać nie więcej niż 20%
kulek z defektami.

Właściwości  kulek  szklanych  określa  aprobata  techniczna,
odpowiadająca wymaganiom POD-97 [4].

2.6.4. Wymagania wobec materiałów ze względu na ochronę warunków pracy i
środowiska

Materiały stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierać
substancji zagrażających zdrowiu ludzi i powodujących skażenie środowiska.

3. SPRZĘT  
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  ST   "Wymagania

ogólne" pkt. 3.



   

3.1.   Znakowanie  podłużne  musi  być  wykonywane  wyłącznie  sprzętem
mechanicznym.

3.2.  Sprzęt  musi  być  zintegrowany  z  systemem  zmechanizowanego
posypywania  mikrokulkami  szklanymi.  Zestaw  sprzętu  powinien  posiadać
możliwość  regulacji  wydajności  nanoszonych  materiałów  oraz  gwarantować
równomierność  ich  podawania.  Elementy  oznakowania  wykonywane  ręcznie
mogą być ręcznie posypywane materiałem odblaskowym.

Do  oczyszczenia  znakowanej  powierzchni  można  użyć  szczotek
mechanicznych.
3.3. Sprzęt towarzyszący

Wykonawca  musi  dysponować  pojazdami  do  rozstawiania  pachołków,
które zabezpieczają świeże znakowanie przed rozjechaniem.

4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  "Wymagania ogólne"
pkt. 4.

 Materiały  do  poziomego  znakowania  dróg  należy  przewozić  w  typowych,
zapewniających szczelność       

        opakowaniach handlowych, krytymi środkami transportu.
4.2. Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki  transportu  powinny  spełniać

wymagania podane w ST "Wymagania ogólne" pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne  zasady  wykonywania  Robót  podano  w  ST   "Wymagania  ogólne"

pkt.5.
5.1. Przygotowania podłoża

Przed  przystąpieniem  do  oznakowania  poziomego  Wykonawca  dokona
wytyczenia malowanych linii, strzałek i innych elementów oznakowania zgodnie z
Dokumentacją  Projektową.  Trasowanie  wykonać  należy  farbą  o  niskiej
żywotności.

Wykonawca Robót przed malowaniem wykona oczyszczenie powierzchni
malowanej  z  pyłu,  kurzu  i  innych  zanieczyszczeń  za  pomocą  szczotek
mechanicznych, ręcznych a w razie potrzeby sprężonym powietrzem. 

Powierzchnia malowana musi być sucha i czysta.
Temperatura powierzchni malowanej powinna być > 10oC.

Wilgotność  względna  powietrza  będzie  zgodna  z  zaleceniami  producenta
farby lub poniżej 85%.

5.2. Wykonanie oznakowania poziomego
Bezpośrednio  przed  naniesieniem  farba  musi  być  bardzo  dobrze

rozmieszana  i  doprowadzona  do  lepkości  roboczej,  zgodnie  z  zaleceniami
producenta.  Przy  rozkładaniu  farby  musi  być  zagwarantowane  równomierne
rozłożenie  materiału  znakującego,  zachowując  wymiary  i  ostrość  krawędzi,
utrzymanie  grubości  warstwy,  ilości  mikrokulek  szklanych  jak  i  geometria,
grubość  nanoszonej  warstwy  kontrolować  przy  pomocy  grzebienia
pomiarowego  na  płytce  szklanej  lub  metalowej  podkładanej  na  drodze
malowarki.

Wykonywane oznakowanie będzie posiadało wymiary zgodne z "Instrukcją
o  znakach  drogowych  poziomych"  oraz  będzie  wykonywane  zgodnie  z
Dokumentacją Projektową.

Wszelkie  niezgodności  (długość  linii,  szerokość,  niewłaściwe  linie)  w
malowaniu spowodowane błędami Wykonawcy zostaną zatarte na jego koszt.



   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Ogólne  zasady  kontroli  jakości  Robót  podano  w  ST  "Wymagania

ogólne"pkt. 6.
6.1. Wykonawca  Robót  jest  zobowiązany  do  prowadzenia  stałej  kontroli
prowadzonych Robót i udostępniania jej wyników Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca Robót pobierze do badań minimum 3 szt. próbek naniesionego
oznakowania.

W  trakcie   nanoszenia   farby   na  powierzchnię  malowaną  Wykonawca
jest  zobowiązany   do prowadzenia kontroli w zakresie:
– rodzaju i ilości dodawanego rozpuszczalnika,
– ilości  dozowanej  farby  (g/m2)  na  mokro  i  sucho  metodą  ważenia  płytek

kontrolnych o znanej powierzchni, pomalowanych standardowo (bez zmiany
prędkości malowarki i innych parametrów),

– pomiaru  grubości  warstwy  nałożonej  farby  na  mokro  przy  pomocy
grubościomierza (tzw. grzebień).

– Pomiar wykonuje się na płytce kontrolnej nie posypanej kulkami, na której
oznakowanie  naniesiono  podczas  przejazdu  malowarki  bez  zmiany  jej
prędkości. Grubość mokrej warstwy nie powinna różnić się od wymaganej o
więcej niż  0,05mm.

– Pomiar polega na :
– sprawdzeniu ilości kulek szklanych metodą różnicy ciężaru płytek kontrolnych

wymalowanych farbą bez kulek i z kulkami. Określona ilość kulek nie może
odbiegać od uzgodnionej o więcej niż 20%.

– sprawdzeniu gęstości i równomierności rozmieszczenia kulek szklanych wg
oceny wizualnej,

– sprawdzeniu czasu schnięcia, podanego w instrukcji producenta.
Za  czas  schnięcia  przyjmuje  się  czas  upływający  między  wykonaniem

oznakowania  a  jego  oddaniem  do  ruchu.  Czas  schnięcia  nie  powinien
przekraczać czasu gwarantowanego przez producenta, a w żadnym przypadku
nie może przekraczać 2 godz.
6.2. Dopuszcza  się  następujące  tolerancje  w  wykonaniu  oznakowania

poziomego:
– szerokość linii nie może być mniejsza od wymaganej, może być większa nie

więcej niż  5 mm,
– długość linii  -  50 mm ,
– długość  cyklu  złożonego  z  linii  i  przerwy  nie  może  odbiegać  od  średniej

liczonej z 10 kolejnych cykli o więcej niż  50 mm długości wymaganej,
– rozstaw  punktów  narożnikowych  (strzałki,  litery,  cyfry)  -  odchyłki  od

wymaganego wzoru nie mogą przekraczać  50 mm dla wymiaru długości.
– współczynnik luminacji  (stopień jasności) w świeżym znakowaniu powinien

wynosić min. 0,55, a w znakowaniu używanym min. 0,30.

7. OBMIAR ROBÓT  
Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST  "Wymagania ogólne" p. 7.

 Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 pomalowanej powierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST  "Wymagania ogólne" pkt. 8.

8.1. W trakcie odbioru robót Inspektor nadzoru ocenia:
– widoczność oznakowania poziomego w dzień - ocena wizualna,
– widoczność oznakowania poziomego w nocy - ocena wizualna,



   

– szorstkość powłoki malarskiej - ocena wizualna,
– geometrię  oznakowania  poziomego  (szerokość  linii,  długość  linii,  długość

cyklu,  rozstaw   punktów  narożnikowych)  -  przez  dokonanie  pomiarów
kontrolnych,

– wyniki badań uzyskane wg pkt. 6.1. i 6.2,

8.2. W  przypadku  uzyskania  wyników,  które  przekraczają  dopuszczalne
tolerancje, Inspektor Nadzoru  może wyłączyć z odbioru część lub całość
robót i polecić ponowne ich wykonanie na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

   Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano  w  SST
„Wymagania ogólne” pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa 1 m2 oznakowania poziomego obejmuje:
– prace pomiarowe,
– dostarczenie materiałów,
– oznakowanie robót,
– oczyszczenie podłoża,
– wyznaczenie i pomalowanie na nawierzchni pasów i znaków ST,
– ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. "System dopuszczenia do stosowania materiałów i  wyrobów do poziomego
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Wymagania podstawowe.

3. Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Załącznik do Zarządzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r. (M.P nr16 poz. 120) 

4. Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD9—97. Seria „I” 
Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDiM Warszawa 1997.


