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Konin, maj 2019r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z artykutem 20 ust.4 z dnia 07.07.1994 r.- ,Prawo budowlane” /Dz. U. z 2013r. poz.
1409 t.j. z p6Zniejszymi zmianami /, odwiadczam, ze projekt budowlany:

~Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku Powiatowego
Zespotu Placowek Opiekunczo - Wychowawczych z funkcji opiekunczo - wychowawczej na funkcje
opiekunczo - medyczng. Etap 1 Dobudowa windy”

zlokalizowanego na dz. nr ewid. 3244/1, 3244/2, 3244/3, 3244/4 obreb Gostynin, jednostka
ewidencyjna Gostynin, ul. Ozdowskiego 1A, ktérego Inwestorem jest Powiat Gostyninski 09-500
Gostynin ul. Dmowskiego 13

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTOWAL

SPRAWDZIL



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Inwentaryzacja budowlana,
— Projekt budowlany architektury,
— Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego,
- Wizja lokalna z maja 2019r.,
— Przepisy i przyjete normy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy wraz ze zmiang
sposobu uzytkowania czes$ci budynku Powiatowego Zespotu Placéwek Opiekunczo -
Wychowawczych z funkcji opiekunczo - wychowawczej na funkcje opiekunczo - medyczng Etap 1
dobudowa windy.

Opracowanie zawiera ekspertyze techniczng, opis, rysunki projektowanych elementéw
konstrukcyjnych zwigzanych z przebudowg i rozbudowg budynku, niezbedne materiaty
konstrukcyjne, opis zabezpieczen przeciwpozarowych oraz zabezpieczenh antykorozyjnych.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Do opracowania dokumentacji opracowano opinie geotechniczng z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego. Autorem opracowania jest mgr Lukasz Skrok, firma GEOBAD.

W budowie geologicznej podioza, do glebokosci rozpoznanej wykonanym otworem
badawczym, biorg udziat utwory czwartorzedowe holocenskie i plejstocenskie.

Holocen reprezentowany jest przez utwory nasypowe nie budowlane gliniasto-piaszczyste, z
domieszkg gruzu i humusu, o migzszosci 1,5 m p.p.t.

Plejstocen reprezentowany jest przez utwory lodowcowe, wyksztatlcone w postaci glin
piaszczystych. Utwory te nie zostaty przewiercone do gt. 5,0 m p.p.t.

W obszarze dokumentowanych badan, w strefie przeprowadzonego rozpoznania podioza,
wystgpito jedynie pojedyncze, nikle sgczenie wody gruntowej z $réd glinowych lamin piaskéw
drobnoziarnistych, w przedziale gtebokosci 1,75-1,80 m p.p.t. (dotyczy okresu wykonanego
badania - koniec marca 2019 r.). Po okresach dtugotrwatych, intensywnych opaddéw
atmosferycznych oraz po obfitych wiosennych roztopach, woda gruntowa moze pojawi¢ sie
na mniejszej giebokosci, przy jednoczesnym zwiekszeniu intensywnosci i liczby sgczen. Woda
moze takze tymczasowo utrzymywac sie w spagu piaszczystych nasypow, lezacych na gruntach
trudno przepuszczalnych.

Ze wzgledu na wysadzinowos¢ i lokalng podatno$¢ na destrukcje wytrzymatoSciowg
gruntéw spoistych, obecnych w dokumentowanym podtozu, prace ziemne w tych gruntach
muszg by¢ prowadzone ,na sucho”, tak aby nie spowodowac niekorzystnych zmian w podtozu
fundamentow.

Ponizej podaje sie uwagi i zalecenia, dotyczgce prowadzenia robot w gruntach spoistych:

— glebienie wykopdw sprzetem mechanicznym w gruntach plastycznych i miekkoplastycznych
zakonczy¢ okoto 0,2-0,3 m powyzej projektowanego dna wykopu, a pozostawiong w dnie
warstwe ochronng wybra¢ bezposrednio przed przystgpieniem do fundamentowania,
sprzetem przystosowanym do tego rodzaju prac, nie naruszajgcym struktury gruntu
wskutek nacisku i ruchu ggsienic, kot, zebow tyzki koparki itp.,

— wykopy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi, a wode pochodzgcg z ewentualnych
sgczen w glinach zbiera¢ drenazem roboczym, szczelnym dla piasku, prowadzonym w dnie
wykopu i odprowadzac na zewnatrz,

— otwartych wykopdéw nie wolno pozostawiaé¢ na diuzszy okres, szczegdlnie zimowy, w czasie
ktérego mogtoby nastgpi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntéw (umowna giebokosé
przemarzania wynositu hz =1,0 m),



— wszystkie ewentualnie rozmoczone, przemarznigte bgadz naruszone partie gruntu wybraé
narzedziami recznymi i zastgpi¢ chudym betonem.

- Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym. Dla
zapewnienia wymaganej jakosci robo6t ziemnych proponuje sie dokonanie ogledzin oraz
przeprowadzenie kontrolnych badan geotechnicznych gruntdow w wykopie.

Punktowy obraz budowy podioza gruntowego, w tym warunki wodne, przedstawiono na
karcie dokumentacyjnej wiercenia:
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KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

Zgodnie z Dz.U.2012.0.463 - ,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych”, budynek zostat zaliczony do drugiej kategorii geotechnicznej -
posadowiony w prostych warunkach gruntowych.

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU, Z
UWZGLEDNIENIEM STANU PODtOZA GRUNTOWEGO.

Opis i ukiad konstrukcyjny budynku:

Budynek objety ekspertyzg techniczng jest obiektem powstatym w latach siedemdziesigtych
XXw,, wolnostojgcym, niskim (N<12m). W skiad budynku wchodzg 4 segmenty potgczone ze




sobg funkcjonalnie. Segment pierwszy jest blokiem o czterech kondygnacjach nadziemnych, bez
podpiwniczenia, zlokalizowany frontem do drogi publicznej (ul. Ozdowskiego) i petni funkcje
internatu  wychowankéw. Segment 2 jest blokiem o dwoch kondygnacjach nadziemnych
(zlokalizowany stycznie do segmentu 1 od strony zachodniej) i stanowi funkcje mieszkalng
wychowawcow placéwki. Od strony poétnocnej wzgledem ww. segmentéw zlokalizowano
poprzecznie usytuowany tacznik. tacznik to blok o jednej kondygnacji nadziemnej z
podpiwniczeniem. Dalej w kierunku pétnocnym w uktadzie podtuznym wzgledem segmentu 1 i 2
zlokalizowany jest segment trzeci. Blok ten jest obiektem o jednej kondygnacji nadziemnej z
podpiwniczeniem i uzytkowny jest jako stotdbwka z zapleczem kuchennym.

Obiekt objety opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej, dziatka nie jest wpisana do
rejestru zabytkow.

Po wykonaniu planowanej Inwestycji cze$¢ budynku ulegnie zmianie sposobu uzytkowania,
przebudowie oraz rozbudowie (0 zewnetrzny dzwig towarowo-osobowy).

Konstrukcja budynku w technologii tradycyjnej - wielkoblokowej z blokéw ,zeranskich”. Uktad
Scian nosnych - gtéwnie poprzeczny, fragmentami podtuzny. Budynek posadowiono w sposdb
bezposredni, o fundamentach w postaci taw wylewanych na budowie betonowych i zelbetowych.
Sciany no$ne wykonano z betonu zwirowego gr. 24 i 30cm (Sciany piwnic), na bazie blokéw
kanatowych (bloki ,zeranskie”) gr. 24 i 38cm, a takze czesciowo z cegly ceramicznej petnej, cegly
dziurawki gr. 6,5cm i 12cm (Sciany dziatowe). Podlogi na gruncie na podtozu betonowym.
Konstrukcja klatek schodowych: schody wielobiegowe z biegami typowymi prefabrykowanymi,
wielkoptytowymi, spoczniki - prefabrykowane, typowe. Stropy piwnic na bazie stropow
gestozebrowych typy DZ-3, na pozostatych kondygnacjach typowe ptyty prefabrykowane,
kanatowe. Stropodach wentylowany na azurowych sSciankach ceglanych, ptyty dachowe,
prefabrykowane korytkowe. W toku uzytkowania budynku wykonano remont dachu. Wykonano
wiezbe tradycyjng drewniang krokwiowo-ptatwiowg. Wykonano poszycie dachu na bazie tat i
kontrtat drewnianych a pokrycie wykonano z blachy stalowej, trapezowej. Kominy murowane z
cegly petne;j.

Sciany zewnetrzny budynku oraz stropodach z izolacjg termiczng. Posadzki na bazie ptyt lastrico,
ptytek ceramicznych. Wykonano odwodnienie dachu na bazie rynien i rur spustowych - pcv.
Stolarka okienna - pcv. Podokienniki zewnetrzne - obrébki blacharskie, stalowe.

Wyposazenie instalacyjne: obiekt zasilany w energie elektryczng z istniejgcej sieci, instalacja
wod.-kan. z istniejgcej sieci wodociggowej oraz odprowadzenie sciekdw do kanalizacji miejskiej,
ogrzewanie z kottowni miejskiej (cieplik), wentylacja grawitacyjna.

Podstawowe dane budynku:

- rok budowy:

lata 70-te XX w.;

- wysokos¢ zewn. budynku:

~11.60m;

- wymiary budynku (dt./szer.):

~67 x 12m (segment gtowny);

- liczba kondygnacii:

1/4 kondygnacje nadziemne;1 podziemna (w czesci)




Inwentaryzacja fotograficzna:

Fot. 1 Widok na segment 1 (od strony ul. Ozdowskiego).
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Fot. 2 Widok na segment 1 (od strony po6tnocnej).



Fot. 3 Widok na segment 2 (od strony ul. Ozdowskiego).

Fot. 4 Widok na segment 2 (od strony zachodniej).




Fot. 5 Widok na segment 3 (od strony zachodniej).

Fot. 6 Widok na segment 3 (od strony wschodniej).



Fot. 7 Widok na segment 4 (od strony zachodniej).
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Fot. 8 Widok na segment 4 (od strony po6tnocnej).



Fot. 9 Widok na segmenty 1i 3 od strony pétnocno-wschodniej - miejsce planowanej rozbudowy.

Ocena stanu technicznego:

Przedmiotowy budynek przed pracami projektowymi poddano ogledzinom, aby okresli¢ jego stan
techniczny pod katem projektowanego przedsiewziecia. Przeanalizowano dostepng archiwalng
dokumentacje projektowa, zapoznano sie z projektem architektury dotyczgcym planowanego
zamierzenia budowlanego.

Warunki gruntowo-wodne - stan istniejacy:

Ocene stanu podtoza przeprowadzono na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej,
dokumentacji badan poditoza gruntowego wykonang przez Zaktad Badan Geologicznych i Robét
Inzynieryjnych ,GEOBAD”.

W budowie geologicznej podioza, do gilebokosci rozpoznanej wykonanym otworem
badawczym, biorg udziat utwory czwartorzedowe holocenskie i plejstocenskie.

Holocen reprezentowany jest przez utwory nasypowe nie budowlane gliniasto-piaszczyste, z
domieszkg gruzu i humusu, o0 migzszosci 1,5 m p.p.t.

Plejstocen reprezentowany jest przez utwory lodowcowe, wyksztatlcone w postaci glin
piaszczystych. Utwory te nie zostaty przewiercone do gt. 5,0 m p.p.t.



W obszarze dokumentowanych badan, w strefie przeprowadzonego rozpoznania podioza,
wystgpito jedynie pojedyncze, nikte sgczenie wody gruntowej z sréd glinowych lamin piaskow
drobnoziarnistych, w przedziale gtebokosci 1,75-1,80 m p.p.t. (dotyczy okresu wykonanego
badania - koniec marca 2019 r.).

Budynek zostat zaliczony do drugiej kategorii geotechnicznej - posadowiony w prostych
warunkach gruntowych.

Fundamenty budynku - stan istniejgcy:

Fundamenty betonowe oraz zelbetowe, o zréznicowanych szerokosciach i wysokosciach taw;
poziomy posadowienia zréznicowane w zaleznosci od wystepowania kondygnacji piwnicy i
wysokosci pomieszczen.

Stan techniczny - budynek nie wykazuje osiadania i przechylenia.

Sciany budynku - stan istniejgcy:

Sciany fundamentowe betonowe z betonu zwirowego, $ciany nosne kondygnacji nadziemnych na
bazie blokéw kanatowych (bloki ,zeranskie”) czeSciowo murowane z cegly ceramicznej, cegty
dziurawki (Sciany dziatowe).

Stan techniczny - $ciany budynku prezentujg stan dobry, przenoszg zatozone obcigzenia, brak
jest zarysowan, spekan, nie stwierdzono odchylek $cian od pionu. Zauwazalne jest korozja
biologiczna wypraw tynkarskich elewacyjnych w szczegélnosci w miejscach stale zacienionych t;.
na fragmentach elewacji pétnocnej, zachodniej. Miejscowo stwierdzono ubytki w strukturach
wyprawek tynkarskich i malarskich elewac;ji.

Uwaga! Przed podjeciem przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku nalezy
wykona¢ ekspertyze mykologiczng i na podstawie jej wynikbw - odpowiednie roboty
zabezpieczajgce.

Stropy nad poszczegolnymi kondygnacjami - stan istniejgcy:

Stropy piwnic na bazie stropéw gestozebrowych typy DZ-3, na pozostatych kondygnacjach
typowe plyty prefabrykowane, kanatowe

Stan techniczny - stropy w stanie zadowalajgcym, przenoszg zalozone obcigzenia state i
uzytkowe, nie wykazujg nadmiernych ugie¢ i spekan. Poprawnie zamocowane.

Konstrukcja dachu (stropodach) - stan istniejgcy:

Stropodach wentylowany na azurowych Sciankach ceglanych, ptyty dachowe, prefabrykowane
korytkowe. W toku uzytkowania budynku wykonano remont dachu. Wykonano wiezbe tradycyjng
drewniang krokwiowo-ptatwiowa. Wykonano poszycie dachu na bazie tat i kontrtat drewnianych a
pokrycie wykonano z blachy stalowej, trapezowej

Stan techniczny -stropodach w stanie zadowalajgcym, podczas ogledzin nie zinwentaryzowano
nadmiernych ugie¢, peknie¢, zapewniono wentylacje przestrzeni wentylacyjnej stropodachéw.

Klatki schodowe, nadproza - stan istniejgcy:

Konstrukcja klatek schodowych: schody wielobiegowe z biegami typowymi prefabrykowanymi,
wielkoptytowymi, spoczniki - prefabrykowane, typowe. Nadproza w postaci prefabrykowanych
belek zelbetowych. Zewnetrzne schody na gruncie na bazie ptyt lastrico.

Stan techniczny - nie zinwentaryzowano nadmiernych ugie¢ i zarysowan ww. elementow,
przenoszg zatozone obcigzenia state i uzytkowe. Stwierdzono ubytki, spekania fragmentéw plyt
schodéw zewnetrznych.




PODSUMOWANE

Po analizie dokumentacji archiwalnej i wykonaniu ogledzin Scian, stropow, nadprozy, widocznych
elementow konstrukcyjnych oraz dachéw nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowy budynek jest w
dobrym stanie technicznym. Obiekt nie zagraza bezpieczenstwu uzytkownikom i nadaje sie do
dalszej eksploatacji. Nalezy jednak wykonaé drobne prace remontowe elewacji budynku, tynkow,
malowania, uzupetnienie ubytkébw w schodach zewnetrznych na gruncie. Ponadto przed
przystgpieniem do planowanej inwestycji nalezy wykonac ekspertyze mykologiczng.

Planowana rozbudowa budynku oraz przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania nie wplynie
negatywnie na istniejgcy stan budynku.

Konin, maj 2019. Opracowat: mgr inz. Przemystaw Seyda

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE KONSTRUKCJI BUDYNKU.
— Woykonanie rozbudowy budynku o czes¢ murowo-zelbetows.
— Wykucie otworu drzwiowego w czesci istniejgcej budynku.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH.

Szyb windy w konstrukcji zelbetowej.

Szyb windy zelbetowy o wymiarach wewnetrznych 1,70x2,63m. Winda faczy parter
z Il pietrem. Jest to konstrukcja posadowiona na ptycie fundamentowej grubosci 50cm. Poziom
posadowienia przyjeto na -2.45m. Nadszybie stanowi ptyta stropowa grubosci 15cm. W plycie
nadszybia nalezy osadzi¢ uchwyty montazowe o wskazanej przez producenta windy no$nosci.
Sciany zelbetowe grubosci 19cm. Zbrojenie stalg A-1IIN BSt500S. Beton klasy C25/30 (B30) -
ptyta fundamentowa oraz czes¢ podziemna, pozostate elementy wykonac¢ z betonu C20/25 (B25).
Szyb zaprojektowano zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego i rysunkiem wytycznym
dostawcy windy.

Z konstrukcja szybu powigzano konstrukcje przedsionkédw i maszynowni w technologii
murowanej, usztywnionej miejscowo rdzeniami zelbetowymi. Stropy poszczegdlnych kondygnacji
zaprojektowano jako plyty zelbetowe wylewane na placu budowy gr. 15cm. Sciany murowane z
ceramiki poryzowanej gr. 19cm, na zaprawie cementowo wapiennej M5. Zbrojenie stalg A-11IN
BSt500S. Beton klasy C20/25 (B25).

Dla potrzeb opracowania projektu nie wykonano odkrywek taw fundamentowych. Posadowienie
ptyty fundamentowej moze wypas¢ ponizej poziomu posadowienia istniejgcych taw
fundamentowych. Podczas prowadzenia prac moze zajS¢ potrzeba sprowadzenia poziomu
posadowienia istniejgcych fundamentéw do poziomu ptyty fundamentowej szybu windowego.
Proponowana technologia wykonania podbicia (minowania) istniejgcych scian fundamentowych:

1) Na dtugosci poszczegdlnych scian fundamentowych dokona¢ podziatu na dziatki robocze o
dtugosci okoto 1,0m;

2) Na obszarze roboczym wykona¢ wykop na catg grubos¢ scian oraz gtebokos¢ wynikajaca z
poziomu posadowienia ptyty fundamentowe;.

3) Odkryty (odkopany) odcinek Sciany fundamentowej starannie wewnatrz oczysci¢ usuwajgc
luzne fragmenty powierzchni $cian wykopu;

4) Od strony otwartego wykopu ustawi¢ wcze$niej wykonany blat szalunku ze starannym
rozparciem zabezpieczajgcy szalunek przed odksztatceniem pod wplywem sSwiezej masy
betonowej. W gornej czesci szalunku uksztattowac ,lejek” uzyskany przez pasmo skosnego
szalunku na catej dtugosci ,minowanego” odcinka $ciany.

5) W obszar tak przygotowanego deskowania wprowadzi¢ przegotowang mase betonowag
konsystencji plastyczne;.

6) Betonujgc podkopang przestrzen nalezy dgzy¢ do starannego zageszczenia masy betonowej
stosujgc wibratory wgtebne wprowadzone do wnetrza przez poszerzone pasmo zalewowe i
wibratory przyczepne na powierzchni pionowej blatu szalunkowego. Betonowanie nalezy
kontynuowaé¢ do poziomu wierzchu skosnego szalunku zapewniajgc staranne wypetnienie
wykopanej przestrzeni ponizej istniejgcego poziomu posadowienia $ciany piwnicznej.



7) Po zwigzaniu i stwardnieniu utozonego pod $ciang betonu nalezy wykona¢ odciecie ,pachwin”
pozostatych w strefie zalewowe;.
8) Analogicznie nalezy wykonac prace w kolejnych odcinkach roboczych.
9) Cato$¢ prac powinna by¢ wykonana przez kompetentne i doswiadczone zespoty robocze
z zachowaniem zasad BHP i pod statym nadzorem technicznym.
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W celu potgczenia projektowanego szybu zelbetowego windy z czes$cig murowang zamontowac
pionowe szyny stalowe potgczone z poziomymi stalowymi fgcznikami murowymi (osadzonymi w
spoinach $ciany).

Osadzenie projektowanych nadprozy, wykucia otworow.
Zaprojektowano nadproze jako stalowe belki w schemacie statycznym pracujgce jako
jednoprzestowe, swobodnie podparte. Profile i gabaryty wedlug czesci rysunkowe;.

Wysokos¢ otworu nalezy ustali¢ na budowie, tak aby zachowa¢ pomiedzy posadzkg a nadprozem
wysokos¢é okreslong w projekcie architektonicznym. Otwory w Scianie nalezy wykonac
w kolejnosci  scisle wedtug ponizszego opisu. Nalezy podstemplowac stropy wszystkich
kondygnacji na odcinku oparcia na projektowanym nadprozu. Przed przystgpieniem do pracy
nalezy skuc istniejgcy tynk w zmienianym otworze. Jezeli grubos$¢ tynku pozwoli na spehnienie
projektowanego rozmiaru otworu, bez naruszenia elementoéw konstrukcyjnych istniejgcego
nadproza i Sciany, projektant dopuszcza mozliwos¢ nie osadzenia projektowanego nadproza.

W celu wykonania nadproza nalezy wycig¢ bruzdy poziome o gtebokosci maksimum 2 razy
gtebszej od szerokosci montowanej belki, nie gtebszej jednak niz od 1/2 do 2/3 grubosci sciany (w
zaleznosci od grubosci Sciany i ilosci projektowanych nadprozy). Bruzde oczysci¢. Po wykonaniu
bruzdy osadzamy w bruzdzie belke nadproza. Po osadzeniu belki, przestrzeri pomiedzy goérng
powierzchnig belki a murem wypetniamy bezskurczowg, ekspansywng zaprawg lub wilgotng
zaprawg cementowg marki M15-M20 mocno ubijajgc. Po uzyskaniu przez zaprawe 75%
wytrzymatosci (w warunkach normalnych okoto 5 dni) przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej
strony sciany i osadzenia drugiej belki. Drugg belke osadzamy w identyczny sposaéb jak pierwsza.
Analogicznie postepujemy kazdg kolejng belkg, o ile grubos¢ Sciany wymaga jej zastosowania.
Catos¢ belek stalowych spinamy skrecajgc je srubami M12 co 50cm. Po uzyskaniu petnej
wytrzymato$ci przez zaprawe mozna przystgpi¢ do zdjecia stemplowania i wyburzania $ciany. Na
koniec belki siatkujemy siatkg stalowg iobrzucamy zaprawg cementowg marki M15
i wykanczamy warstwg wierzchnig ztynku wapiennego lub cementowo-wapiennego. Liczbe
i rodzaj pozycji pokazano na rysunku elementéw konstrukcyjnych poszczegdlnych kondygnacii.

WYTYCZNE REALIZACJI | MONTAZU.
Roboty monolityczne zelbetowe.

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba
olejna nalezy opala¢, np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.



Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczyé specjalnymi zaciskami.
Skrzyzowania zbrojenia ptyt i Scian wigze sie, spawa lub tgczy:

— w dwaoch rzedach pretéw skrajnych - kazde skrzyzowanie,

- w pozostatych skrzyzowaniach - co drugie w szachownice.

- w zbrojeniach plyt opartych na wszystkich podporach nalezy taczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretow.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢
wykonania robot przygotowawczych, w szczegdélnosci:
- wykonanie deskowania,
— wykonanie zbrojenia,
— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej
lub powierzchni tgczonych prefabrykatow,
— gotowosci sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania.

Ukfadanie masy betonowej. Wysoko$¢ swobodnego zrzucenia masy betonowej
o konsystenciji wilgotnej i gesto plastycznej nie powinna przekracza¢ 1 m.

Mase betonowg mozna zageszczaé recznie przez wibrowanie oraz srodkami specjalnymi. Masa
betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a liczba pustek w betonie
po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej. Reczne zageszczanie masy
betonowej moze by¢ stosowane tylko do mas betonowych o konsystenciji ciektej lub gdy zbrojenie
jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw wgtebnych.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej nalezy przy specjalnych konstrukcjach
uprzednio uzgodni¢ z projektantem. W prostszych przypadkach betonowanie nalezy zakonczy¢:

- w belkach i podciggach - w miejscu wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

— w stupach - w ptaszczyznach stropow, belek lub podciggow,

— w ptytach - na linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktérych wspiera sie ptyta.
Powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego z betonem sSwiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy

powstatego szkliwa cementowego,

— bezposrednio przed utozeniem S$wiezej warstwy masy betonowej obfite zwilzenie
powierzchni potgczenia i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgoci przez okres co najmniej:
— 3 dni przy stosowaniu cementu glinowego,
— 7 dni przy stosowaniu cementow portlandzkich,
— 14 dni przy stosowaniu cementow hutniczych i siarczanowo - zuzlowych.

Polewanie betonu normalnie twardniejgcego wodg nalezy rozpoczynac po 24 godzinach od chwili
jego utozenia.

UWAGI.

Kolejnos¢ robdt i sposdb wykonania robo6t nalezy przeanalizowac¢ biorgc pod uwage stan
techniczny budynku, wprowadzi¢ system monitoringu pekniec i rys oraz konstrukcji budynku. W
razie potrzeby nalezy bezwzglednie stosowac zabezpieczenia konstrukcji budynku tak, aby na
kazdym etapie robét nie byta zagrozona statyka budynku.

Roboty prowadzi¢ tak, aby na kazdym etapie robot nie byto zagrozenia dla ludzi i mienia. Roboty
powierzy¢ firmie majgcej doswiadczenie przy tego typu robotach oraz zapewni¢ odpowiedni
nadzor oséb uprawnionych.

Roboty murowe.

Przy wykonywaniu Scian murowanych nalezy pamieta¢ o jednoczesnym wykonywaniu rdzeni
zelbetowych, ktérych zadaniem jest usztywnienie i wzmocnienie Scian. Przy wykonywaniu
zbrojenia rdzeni nalezy pamietac¢ o ciggtosci pretow zbrojeniowych.



10.

11.

12.

ZABEZPIECZENIA PPOZ.

Zabezpieczeniu ogniowemu podlegajg wszystkie elementy konstrukcyjne zaréwno
nowoprojektowane jak i istniejgce, w tym nadproza, belki stropowe, konstrukcja dachu.

Parametry zabezpieczen poszczegdélnych elementow w tym nosnosc¢, izolacyjnosé, szczelnosé
ogniowa, klasa reakcji na ogien wg projektu architektury.

ZEBRANIE OBCIAZEN.

Wartosci obcigzen statych wyznaczono na podstawie normy PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli.
ObcigZenia stafe. przyjmujac ukfad warstw wedtug projektu architektonicznego.

Wartosci obcigzen uzytkowych wyznaczono na podstawie normy PN-82/B-02003. Obcigzenia
budowli. ObcigZenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne
[ montazowe.

Wartosci obcigzenia $niegiem wyznaczono na podstawie normy PN-80/B-02010 Obcigzenia w
obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.

Wartosci obcigzenia wiatrem wyznaczono na podstawie normy PN-77/B-02011 Obcigzenia w
obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH.

Do okreslenia nosnosci konstrukcji ustalono kombinacje obcigzen dajgce najwieksze sity, dla
ktérych przeprowadzono wymiarowanie poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych.

Obliczenia statyczne konstrukcji wykonano komputerowo przy uzyciu programoéw do obliczen
statycznych i wymiarowania konstrukcji: PL-Win; RM-Win.

Gltownymi wynikami obliczen spetnionymi przy wymiarowaniu sg warunki normowe:

- warunek no$nosci dla wszystkich elementéw konstrukcji : s <1
- warunek ugiecia w zaleznosci od elementu: f < adop
- warunek nosnosci podtoza gruntowego: 0 < Qrs.

Szczegotowe obliczenia statyczne zawierajgce analize konstrukcji i wymiarowanie dostepne s3
do wgladu w jednostce projektowe;j.

UWAGI KONCOWE.

— Niniejszy opis nalezy rozpatrywacC fgcznie z catym projektem budowlanym, ktérego jest
integralng czescia.

— Wszystkie roboty budowlano nalezy wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

— Wszystkie roboty budowlane wykonywaé pod nadzorem oséb uprawnionych.

— Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a
takze projektantem i za jego zgoda.

— Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ w dokumentacji w kontekScie wszystkich
rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem opiséw technicznych i zasad
sztuki budowlanej.

— Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedlug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji.

— Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem konstrukcyjnym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasnic¢ i uzgodni¢ z projektantem.

— Nalezy pracowac tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku. Przed przystgpieniem
do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz
wymiary poziome; rozwigzania wynikajgce z roznic wymiarédw podanych na rysunku i
wymiardw rzeczywistych nalezy uzgodnic z Projektantem.

— Nalezy prowadzi¢ stalg obstuge i kontrole geodezyjng prowadzonych prac budowlano -
montazowych.

— Nalezy przestrzega¢ reziméw technologicznych betonowania i obcigzania elementow po
osiggnieciu przez nie odpowiedniej wytrzymatosci.



— Powinien by¢ prowadzony staty nadzér nad jakoscig betonéw: w przypadku zakupu betonu
towarowego w wytwodrni nalezy mie¢ jego atest;

- W przypadku wykonywania betonu na budowie nalezy pobra¢ prébki i wyniki ich badan
zatgczy¢ do dziennika budowy;

- Wszystkie materiaty konstrukcyjne stosowane do budowy winny posiadac atesty, Swiadectwa
oraz certyfikaty zgodnosci wg przepiséw Prawa Budowlanego;

— Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu winny by¢ bezwzglednie zgtaszane do biura
projektow przed ich wdrozeniem celem podijecia stosownej decyz;ji.

— Rysunki konstrukcyjne rozpatrywac nalezy tgcznie z projektem architektonicznym budynku i
projektami branzowymi. Otwory w posadzce, $cianach i stropach wykona¢ na podstawie
projektéw branzowych.

13. CZESC RYSUNKOWA.

LP. RYSUNEK SKALA
K-01 | RZUT KONSTRUKCJI FUNDAMENTOW 1:100
K-02 | RZUT KONSTRUKCJI PARTERU 1:100
K-03 | RZUT KONSTRUKCJI | PIETRA 1:100
K-04 | RZUT KONSTRUKCJI Il PIETRA 1:100
K-05 | RZUT KONSTRUKCJI Il PIETRA 1:100
K-06 | PRZEKROJ A-A 1:100
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