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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
Zgodnie z artykułem 20 ust.4 z dnia 07.07.1994 r.- „Prawo budowlane” /Dz. U. z 2013r. poz. 

1409 t.j. z późniejszymi zmianami /, oświadczam, że projekt budowlany:  
 
„Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Powiatowego 
Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z funkcji opiekuńczo – wychowawczej na funkcję 
opiekuńczo – medyczną. Etap 1 Dobudowa windy” 
 
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 3244/1, 3244/2, 3244/3, 3244/4 obręb Gostynin, jednostka 
ewidencyjna Gostynin, ul. Ozdowskiego 1A, którego Inwestorem jest Powiat Gostyniński 09-500 
Gostynin ul. Dmowskiego 13 
 
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  
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OPIS TECHNICZNY 

 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
− Inwentaryzacja budowlana, 
− Projekt budowlany architektury, 
− Opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, 
− Wizja lokalna z maja 2019r., 
− Przepisy i przyjęte normy. 

 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania części budynku Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo – 
Wychowawczych z funkcji opiekuńczo – wychowawczej na funkcję opiekuńczo – medyczną Etap 1 
dobudowa windy.  

Opracowanie zawiera ekspertyzę techniczną, opis, rysunki projektowanych elementów 
konstrukcyjnych związanych z przebudową i rozbudową budynku, niezbędne materiały 
konstrukcyjne, opis zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zabezpieczeń antykorozyjnych. 

 
3. WARUNKI GRUNTOWO – WODNE. 

Do opracowania dokumentacji opracowano opinię geotechniczną z dokumentacją badań podłoża 
gruntowego. Autorem opracowania jest mgr Łukasz Skrok, firma GEOBAD. 

W  budowie  geologicznej  podłoża,  do  głębokości  rozpoznanej  wykonanym  otworem  
badawczym, biorą udział utwory czwartorzędowe holoceńskie i plejstoceńskie.  

Holocen  reprezentowany  jest  przez  utwory  nasypowe  nie  budowlane  gliniasto-piaszczyste, z 
domieszką gruzu i humusu, o miąższości 1,5 m p.p.t.  

Plejstocen reprezentowany jest przez utwory lodowcowe, wykształcone w postaci glin 
piaszczystych. Utwory te nie zostały przewiercone do gł. 5,0 m p.p.t. 

W obszarze dokumentowanych badań, w strefie przeprowadzonego rozpoznania podłoża, 
wystąpiło jedynie pojedyncze, nikłe sączenie wody gruntowej z śród glinowych lamin piasków 
drobnoziarnistych,  w  przedziale  głębokości  1,75-1,80  m  p.p.t.  (dotyczy  okresu  wykonanego 
badania - koniec marca 2019 r.). Po okresach długotrwałych, intensywnych opadów 
atmosferycznych oraz po obfitych wiosennych  roztopach,  woda  gruntowa  może  pojawić  się  
na  mniejszej  głębokości,  przy  jednoczesnym zwiększeniu intensywności i liczby sączeń. Woda 
może także tymczasowo utrzymywać się w spągu piaszczystych nasypów, leżących na gruntach 
trudno przepuszczalnych.  

Ze  względu  na  wysadzinowość  i  lokalną  podatność  na  destrukcję  wytrzymałościową 
gruntów  spoistych,  obecnych  w  dokumentowanym  podłożu,  prace  ziemne  w  tych  gruntach 
muszą być prowadzone „na sucho”, tak aby nie spowodować niekorzystnych zmian w podłożu 
fundamentów.  

Poniżej podaje się uwagi i zalecenia, dotyczące prowadzenia robót w gruntach spoistych:  

− głębienie wykopów sprzętem mechanicznym w gruntach plastycznych i miękkoplastycznych 
zakończyć około 0,2-0,3 m powyżej projektowanego dna wykopu, a pozostawioną w dnie 
warstwę ochronną wybrać bezpośrednio przed przystąpieniem do fundamentowania, 
sprzętem przystosowanym do tego rodzaju prac, nie naruszającym struktury gruntu       
wskutek nacisku i ruchu gąsienic, kół, zębów łyżki koparki itp., 

− wykopy chronić przed zalewaniem wodami opadowymi, a wodę pochodzącą z ewentualnych 
sączeń w glinach zbierać drenażem roboczym, szczelnym dla piasku, prowadzonym w dnie 
wykopu i odprowadzać na zewnątrz,  

− otwartych wykopów nie wolno pozostawiać na dłuższy okres, szczególnie zimowy, w czasie 
którego mogłoby nastąpić przemoczenie lub przemarznięcie gruntów (umowna głębokość 
przemarzania wynosi tu h z  = 1,0 m),  



− wszystkie ewentualnie rozmoczone, przemarznięte bądź naruszone partie gruntu wybrać       
narzędziami ręcznymi i zastąpić chudym betonem.  

− Prace ziemne i fundamentowe należy prowadzić pod stałym nadzorem geotechnicznym. Dla  
zapewnienia  wymaganej  jakości  robót  ziemnych  proponuje  się  dokonanie  oględzin oraz 
przeprowadzenie kontrolnych badań geotechnicznych gruntów w wykopie. 

Punktowy  obraz  budowy  podłoża  gruntowego,  w  tym  warunki  wodne,  przedstawiono na 
karcie dokumentacyjnej wiercenia: 

 

 

4. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU. 

Zgodnie z Dz.U.2012.0.463 – „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 
obiektów budowlanych”, budynek został zaliczony do drugiej kategorii geotechnicznej – 
posadowiony w prostych warunkach gruntowych. 

 
5. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU, Z 

UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO. 
 
Opis i układ konstrukcyjny budynku: 

Budynek objęty ekspertyzą techniczną jest obiektem powstałym w latach siedemdziesiątych 
XXw,, wolnostojącym, niskim (N<12m). W skład budynku wchodzą 4 segmenty połączone ze 



sobą funkcjonalnie. Segment pierwszy jest blokiem o czterech kondygnacjach nadziemnych, bez 
podpiwniczenia, zlokalizowany frontem do drogi publicznej (ul. Ozdowskiego) i pełni funkcję 
internatu wychowanków. Segment 2 jest blokiem o dwóch kondygnacjach nadziemnych 
(zlokalizowany stycznie do segmentu 1 od strony zachodniej) i stanowi funkcję mieszkalną 
wychowawców placówki. Od strony północnej względem ww. segmentów zlokalizowano 
poprzecznie usytuowany łącznik. Łącznik to blok o jednej kondygnacji nadziemnej z 
podpiwniczeniem. Dalej w kierunku północnym w układzie podłużnym względem segmentu 1 i 2 
zlokalizowany jest segment trzeci. Blok ten jest obiektem o jednej kondygnacji nadziemnej z 
podpiwniczeniem i użytkowny jest jako stołówka z zapleczem kuchennym.  

Obiekt objęty opracowaniem nie podlega ochronie konserwatorskiej, działka nie jest wpisana do 
rejestru zabytków. 

Po wykonaniu planowanej Inwestycji część budynku ulegnie zmianie sposobu użytkowania, 
przebudowie oraz rozbudowie (o zewnętrzny dźwig towarowo-osobowy). 

Konstrukcja budynku w technologii tradycyjnej – wielkoblokowej z bloków „żerańskich”. Układ 
ścian nośnych – głównie poprzeczny, fragmentami podłużny. Budynek posadowiono w sposób 
bezpośredni, o fundamentach w postaci ław wylewanych na budowie betonowych i żelbetowych. 
Ściany nośne wykonano z betonu żwirowego gr. 24 i 30cm (ściany piwnic), na bazie bloków 
kanałowych (bloki „żerańskie”) gr. 24 i 38cm, a także częściowo z cegły ceramicznej pełnej, cegły 
dziurawki gr. 6,5cm i 12cm (ściany działowe). Podłogi na gruncie na podłożu betonowym. 
Konstrukcja klatek schodowych: schody wielobiegowe z biegami typowymi prefabrykowanymi, 
wielkopłytowymi, spoczniki – prefabrykowane, typowe. Stropy piwnic na bazie stropów 
gęstożebrowych typy DZ-3, na pozostałych kondygnacjach typowe płyty prefabrykowane, 
kanałowe. Stropodach wentylowany na ażurowych ściankach ceglanych, płyty dachowe, 
prefabrykowane korytkowe. W toku użytkowania budynku wykonano remont dachu. Wykonano 
więźbę tradycyjną drewnianą krokwiowo-płatwiową. Wykonano poszycie dachu na bazie łat i 
kontrłat drewnianych a pokrycie wykonano z blachy stalowej, trapezowej. Kominy murowane z 
cegły pełnej. 

Ściany zewnętrzny budynku oraz stropodach z izolacją termiczną. Posadzki na bazie płyt lastrico, 
płytek ceramicznych. Wykonano odwodnienie dachu na bazie rynien i rur spustowych – pcv. 
Stolarka okienna – pcv. Podokienniki zewnętrzne – obróbki blacharskie, stalowe. 

Wyposażenie instalacyjne: obiekt zasilany w energię elektryczną z istniejącej sieci, instalacja 
wod.-kan. z istniejącej sieci wodociągowej oraz odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej, 
ogrzewanie z kotłowni miejskiej (cieplik), wentylacja grawitacyjna.  

 

Podstawowe dane budynku: 

- rok budowy:  lata 70-te XX w.; 

- wysokość zewn. budynku: ~11.60m; 

- wymiary budynku (dł./szer.): ~67 x 12m (segment główny); 

- liczba kondygnacji:     1/4 kondygnacje nadziemne;1 podziemna (w części) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inwentaryzacja fotograficzna: 

 

Fot. 1 Widok na segment 1 (od strony ul. Ozdowskiego). 

 

Fot. 2 Widok na segment 1 (od strony północnej). 



 

Fot. 3 Widok na segment 2 (od strony ul. Ozdowskiego). 

 

Fot. 4 Widok na segment 2 (od strony zachodniej). 



 

Fot. 5 Widok na segment 3 (od strony zachodniej). 

 

Fot. 6 Widok na segment 3 (od strony wschodniej). 



 

Fot. 7 Widok na segment 4 (od strony zachodniej). 

 

Fot. 8 Widok na segment 4 (od strony północnej). 



 

Fot. 9 Widok na segmenty 1 i 3 od strony północno-wschodniej – miejsce planowanej rozbudowy. 

Ocena stanu technicznego: 

Przedmiotowy budynek przed pracami projektowymi poddano oględzinom, aby określić jego stan 
techniczny pod kątem projektowanego przedsięwzięcia. Przeanalizowano dostępną archiwalną 
dokumentację projektową, zapoznano się z projektem architektury dotyczącym planowanego 
zamierzenia budowlanego. 

Warunki gruntowo-wodne – stan istniejący: 

Ocenę stanu podłoża przeprowadzono na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej, 
dokumentacji badań podłoża gruntowego wykonaną przez Zakład Badań Geologicznych i Robót 
Inżynieryjnych „GEOBAD”. 

W  budowie  geologicznej  podłoża,  do  głębokości  rozpoznanej  wykonanym  otworem  
badawczym, biorą udział utwory czwartorzędowe holoceńskie i plejstoceńskie.  

Holocen  reprezentowany  jest  przez  utwory  nasypowe  nie  budowlane  gliniasto-piaszczyste, z 
domieszką gruzu i humusu, o miąższości 1,5 m p.p.t.  

Plejstocen reprezentowany jest przez utwory lodowcowe, wykształcone w postaci glin 
piaszczystych. Utwory te nie zostały przewiercone do gł. 5,0 m p.p.t. 



W obszarze dokumentowanych badań, w strefie przeprowadzonego rozpoznania podłoża, 
wystąpiło jedynie pojedyncze, nikłe sączenie wody gruntowej z śród glinowych lamin piasków 
drobnoziarnistych,  w  przedziale  głębokości  1,75-1,80  m  p.p.t.  (dotyczy  okresu  wykonanego 
badania - koniec marca 2019 r.). 

Budynek został zaliczony do drugiej kategorii geotechnicznej – posadowiony w prostych 
warunkach gruntowych. 

 

Fundamenty budynku – stan istniejący: 

Fundamenty betonowe oraz żelbetowe, o zróżnicowanych szerokościach i wysokościach ław; 
poziomy posadowienia zróżnicowane w zależności od występowania kondygnacji piwnicy i 
wysokości pomieszczeń.  

Stan techniczny – budynek nie wykazuje osiadania i przechylenia. 

 

Ściany budynku – stan istniejący: 

Ściany fundamentowe betonowe z betonu żwirowego, ściany nośne kondygnacji nadziemnych na 
bazie bloków kanałowych (bloki „żerańskie”) częściowo murowane z cegły ceramicznej, cegły 
dziurawki (ściany działowe). 

Stan techniczny – ściany budynku prezentują stan dobry, przenoszą założone obciążenia, brak 
jest zarysowań, spękań, nie stwierdzono odchyłek ścian od pionu. Zauważalne jest korozja 
biologiczna wypraw tynkarskich elewacyjnych w szczególności w miejscach stale zacienionych tj. 
na fragmentach elewacji północnej, zachodniej. Miejscowo stwierdzono ubytki w strukturach 
wyprawek tynkarskich i malarskich elewacji. 

Uwaga! Przed podjęciem przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku należy 
wykonać ekspertyzę mykologiczną i na podstawie jej wyników – odpowiednie roboty 
zabezpieczające. 
 

Stropy nad poszczególnymi kondygnacjami – stan istniejący: 

Stropy piwnic na bazie stropów gęstożebrowych typy DZ-3, na pozostałych kondygnacjach 
typowe płyty prefabrykowane, kanałowe 

Stan techniczny – stropy w stanie zadowalającym, przenoszą założone obciążenia stałe i 
użytkowe, nie wykazują nadmiernych ugięć i spękań. Poprawnie zamocowane. 

 

Konstrukcja dachu (stropodach) – stan istniejący: 

Stropodach wentylowany na ażurowych ściankach ceglanych, płyty dachowe, prefabrykowane 
korytkowe. W toku użytkowania budynku wykonano remont dachu. Wykonano więźbę tradycyjną 
drewnianą krokwiowo-płatwiową. Wykonano poszycie dachu na bazie łat i kontrłat drewnianych a 
pokrycie wykonano z blachy stalowej, trapezowej 

Stan techniczny –stropodach w stanie zadowalającym, podczas oględzin nie zinwentaryzowano 
nadmiernych ugięć, pęknięć, zapewniono wentylację przestrzeni wentylacyjnej stropodachów. 

 

Klatki schodowe, nadproża – stan istniejący: 

Konstrukcja klatek schodowych: schody wielobiegowe z biegami typowymi prefabrykowanymi, 
wielkopłytowymi, spoczniki – prefabrykowane, typowe. Nadproża w postaci prefabrykowanych 
belek żelbetowych. Zewnętrzne schody na gruncie na bazie płyt lastrico. 

 

Stan techniczny – nie zinwentaryzowano nadmiernych ugięć i zarysowań ww. elementów, 
przenoszą założone obciążenia stałe i użytkowe. Stwierdzono ubytki, spękania fragmentów płyt 
schodów zewnętrznych. 

 



PODSUMOWANE 

Po analizie dokumentacji archiwalnej i wykonaniu oględzin ścian, stropów, nadproży, widocznych 
elementów konstrukcyjnych oraz dachów należy stwierdzić, że przedmiotowy budynek jest w 
dobrym stanie technicznym. Obiekt nie zagraża bezpieczeństwu użytkownikom i nadaje się do 
dalszej eksploatacji. Należy jednak wykonać drobne prace remontowe elewacji budynku, tynków, 
malowania, uzupełnienie ubytków w schodach zewnętrznych na gruncie. Ponadto przed 
przystąpieniem do planowanej inwestycji należy wykonać ekspertyzę mykologiczną. 

Planowana rozbudowa budynku oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania nie wpłynie 
negatywnie na istniejący stan budynku. 

 
Konin, maj 2019.               Opracował: mgr inż. Przemysław Seyda 

 

6. PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE KONSTRUKCJI BUDYNKU. 
− Wykonanie rozbudowy budynku o część murowo-żelbetową. 
− Wykucie otworu drzwiowego w części istniejącej budynku. 

 
 
7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH. 

 Szyb windy w konstrukcji żelbetowej. 
Szyb windy żelbetowy o wymiarach wewnętrznych 1,70x2,63m. Winda łączy parter  
z III piętrem. Jest to konstrukcja posadowiona na płycie fundamentowej grubości 50cm. Poziom 
posadowienia przyjęto na –2.45m. Nadszybie stanowi płyta stropowa grubości 15cm. W płycie 
nadszybia należy osadzić uchwyty montażowe o wskazanej przez producenta windy nośności. 
Ściany żelbetowe grubości 19cm. Zbrojenie stalą A-IIIN BSt500S. Beton klasy C25/30 (B30) – 
płyta fundamentowa oraz część podziemna, pozostałe elementy wykonać z betonu C20/25 (B25). 
Szyb zaprojektowano zgodnie z wytycznymi projektu architektonicznego i rysunkiem wytycznym 
dostawcy windy. 

Z konstrukcją szybu powiązano konstrukcje przedsionków i maszynowni w technologii 
murowanej, usztywnionej miejscowo rdzeniami żelbetowymi. Stropy poszczególnych kondygnacji 
zaprojektowano jako płyty żelbetowe wylewane na placu budowy gr. 15cm. Ściany murowane z 
ceramiki poryzowanej gr. 19cm, na zaprawie cementowo wapiennej M5.  Zbrojenie stalą A-IIIN 
BSt500S. Beton klasy C20/25 (B25). 

Dla potrzeb opracowania projektu nie wykonano odkrywek ław fundamentowych. Posadowienie 
płyty fundamentowej może wypaść poniżej poziomu posadowienia istniejących ław 
fundamentowych. Podczas prowadzenia prac  może zajść potrzeba sprowadzenia poziomu 
posadowienia istniejących fundamentów do poziomu płyty fundamentowej szybu windowego. 
Proponowana technologia wykonania podbicia (minowania) istniejących ścian fundamentowych: 

1) Na długości poszczególnych ścian fundamentowych dokonać podziału na działki robocze o 
długości około 1,0m; 

2) Na obszarze roboczym wykonać wykop na całą grubość ścian oraz głębokość wynikającą z 
poziomu posadowienia płyty fundamentowej.  

3) Odkryty (odkopany) odcinek ściany fundamentowej starannie wewnątrz oczyścić usuwając 
luźne fragmenty powierzchni ścian wykopu; 

4) Od strony otwartego wykopu ustawić wcześniej wykonany blat szalunku ze starannym 
rozparciem zabezpieczający szalunek przed odkształceniem pod wpływem świeżej masy 
betonowej. W górnej części szalunku ukształtować „lejek” uzyskany przez pasmo skośnego 
szalunku na całej długości „minowanego” odcinka ściany.  

5) W obszar tak przygotowanego deskowania wprowadzić przegotowaną masę betonową 
konsystencji plastycznej. 

6) Betonując podkopaną przestrzeń należy dążyć do starannego zagęszczenia masy betonowej 
stosując wibratory wgłębne wprowadzone do wnętrza przez poszerzone pasmo zalewowe i 
wibratory przyczepne na powierzchni pionowej blatu szalunkowego. Betonowanie należy 
kontynuować do poziomu wierzchu skośnego szalunku zapewniając staranne wypełnienie 
wykopanej przestrzeni poniżej istniejącego poziomu posadowienia ściany piwnicznej.  



7) Po związaniu i stwardnieniu ułożonego pod ścianą betonu należy wykonać odcięcie „pachwin” 
pozostałych w strefie zalewowej. 

8) Analogicznie należy wykonać prace w kolejnych odcinkach roboczych. 
9) Całość prac powinna być wykonana przez kompetentne i doświadczone zespoły robocze  

z zachowaniem zasad BHP i pod stałym nadzorem technicznym. 

 
 
W celu połączenia projektowanego szybu żelbetowego windy z częścią murowaną zamontować 
pionowe szyny stalowe połączone z poziomymi stalowymi łącznikami murowymi (osadzonymi w 
spoinach ściany). 

 
 Osadzenie projektowanych nadproży, wykucia otworów. 

Zaprojektowano nadproże jako stalowe belki w schemacie statycznym pracujące jako 
jednoprzęsłowe, swobodnie podparte. Profile i gabaryty według części rysunkowej.  
 

Wysokość otworu należy ustalić na budowie, tak aby zachować pomiędzy posadzką a nadprożem 
wysokość określoną w projekcie architektonicznym. Otwory w ścianie należy wykonać 
w kolejności ściśle według poniższego opisu. Należy podstemplować stropy wszystkich 
kondygnacji na odcinku oparcia na projektowanym nadprożu. Przed przystąpieniem do pracy 
należy skuć istniejący tynk w zmienianym otworze. Jeżeli grubość tynku pozwoli na spełnienie 
projektowanego rozmiaru otworu, bez naruszenia elementów konstrukcyjnych istniejącego 
nadproża i ściany, projektant dopuszcza możliwość nie osadzenia projektowanego nadproża. 
 

W celu wykonania nadproża należy wyciąć bruzdy poziome o głębokości maksimum 2 razy 
głębszej od szerokości montowanej belki, nie głębszej jednak niż od 1/2 do 2/3 grubości ściany (w 
zależności od grubości ściany i ilości projektowanych nadproży). Bruzdę oczyścić. Po wykonaniu 
bruzdy osadzamy w bruździe belkę nadproża. Po osadzeniu belki, przestrzeń pomiędzy górną 
powierzchnią belki a murem wypełniamy bezskurczową, ekspansywną zaprawą lub wilgotną 
zaprawą cementową marki M15-M20 mocno ubijając. Po uzyskaniu przez zaprawę 75% 
wytrzymałości (w warunkach normalnych około 5 dni) przystępujemy do wykucia bruzdy z drugiej 
strony ściany i osadzenia drugiej belki. Drugą belkę osadzamy w identyczny sposób jak pierwszą. 
Analogicznie postępujemy każdą kolejną belką, o ile grubość ściany wymaga jej zastosowania. 
Całość belek stalowych spinamy skręcając je śrubami M12 co 50cm. Po uzyskaniu pełnej 
wytrzymałości przez zaprawę można przystąpić do zdjęcia stemplowania i wyburzania ściany. Na 
koniec belki siatkujemy siatką stalową i obrzucamy zaprawą cementową marki M15 
i wykańczamy warstwą wierzchnią z tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego. Liczbę 
i rodzaj pozycji pokazano na rysunku elementów konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji.  

 
8. WYTYCZNE REALIZACJI I MONTAŻU. 

Roboty monolityczne żelbetowe. 

Pręty zbrojenia przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba 
olejna należy opalać, np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 



Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 
Skrzyżowania zbrojenia płyt i ścian wiąże się, spawa lub łączy: 

− w dwóch rzędach prętów skrajnych – każde skrzyżowanie, 
− w pozostałych skrzyżowaniach - co drugie w szachownice. 
− w zbrojeniach płyt opartych na wszystkich podporach należy łączyć wszystkie 

skrzyżowania prętów. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 
wykonania robót przygotowawczych, w szczególności:  

− wykonanie deskowania, 
− wykonanie zbrojenia, 
− przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego, w miejscu przerwy roboczej 

lub powierzchni łączonych prefabrykatów, 
− gotowości sprzętu potrzebnego do prowadzenia betonowania. 

Układanie masy betonowej. Wysokość swobodnego zrzucenia masy betonowej  
o konsystencji wilgotnej i gęsto plastycznej nie powinna przekraczać 1 m. 

Masę betonową można zagęszczać ręcznie przez wibrowanie oraz środkami specjalnymi. Masa 
betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a liczba pustek w betonie 
po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. Ręczne zagęszczanie masy 
betonowej może być stosowane tylko do mas betonowych o konsystencji ciekłej lub gdy zbrojenie 
jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów wgłębnych. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej należy przy specjalnych konstrukcjach 
uprzednio uzgodnić z projektantem. W prostszych przypadkach betonowanie należy zakończyć: 

− w belkach i podciągach - w miejscu występowania najmniejszych sił poprzecznych, 
− w słupach - w płaszczyznach stropów, belek lub podciągów, 
− w płytach - na linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera sie płyta. 

Powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego z betonem świeżym przez: 

− usuniecie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy 
powstałego szkliwa cementowego, 

− bezpośrednio przed ułożeniem świeżej warstwy masy betonowej obfite zwilżenie 
powierzchni połączenia i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej 
warstwy zaczynu cementowego. 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgoci przez okres co najmniej: 
− 3 dni przy stosowaniu cementu glinowego, 
− 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich, 
− 14 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i siarczanowo – żużlowych. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego wodą należy rozpoczynać po 24 godzinach od chwili 
jego ułożenia. 

 
UWAGI. 
Kolejność robót i sposób wykonania robót należy przeanalizować biorąc pod uwagę stan 
techniczny budynku, wprowadzić system monitoringu pęknięć i rys oraz konstrukcji budynku. W 
razie potrzeby należy bezwzględnie stosować zabezpieczenia konstrukcji budynku tak, aby na 
każdym etapie robót nie była zagrożona statyka budynku.  
 

Roboty prowadzić tak, aby na każdym etapie robót nie było zagrożenia dla ludzi i mienia. Roboty 
powierzyć firmie mającej doświadczenie przy tego typu robotach oraz zapewnić odpowiedni 
nadzór osób uprawnionych.  
 
Roboty murowe. 
Przy wykonywaniu ścian murowanych należy pamiętać o jednoczesnym wykonywaniu rdzeni 
żelbetowych, których zadaniem jest usztywnienie i wzmocnienie ścian. Przy wykonywaniu 
zbrojenia rdzeni należy pamiętać o ciągłości prętów zbrojeniowych. 
 



9. ZABEZPIECZENIA PPOŻ. 

Zabezpieczeniu ogniowemu podlegają wszystkie elementy konstrukcyjne zarówno 
nowoprojektowane jak i istniejące, w tym nadproża, belki stropowe, konstrukcja dachu.  
Parametry zabezpieczeń poszczególnych elementów w tym nośność, izolacyjność, szczelność 
ogniowa, klasa reakcji na ogień wg projektu architektury. 
 

10. ZEBRANIE OBCIĄŻEŃ. 

Wartości obciążeń stałych wyznaczono na podstawie normy PN-82/B-02001. Obciążenia budowli. 
Obciążenia stałe. przyjmując układ warstw według projektu architektonicznego. 

 

Wartości obciążeń użytkowych wyznaczono na podstawie normy PN-82/B-02003. Obciążenia 
budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne  
i montażowe. 

 

Wartości obciążenia śniegiem wyznaczono na podstawie normy PN-80/B-02010 Obciążenia w 
obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. 

 

Wartości obciążenia wiatrem wyznaczono na podstawie normy PN-77/B-02011 Obciążenia w 
obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 
 

11. WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH. 

Do określenia nośności konstrukcji ustalono kombinacje obciążeń dające największe siły, dla 
których przeprowadzono wymiarowanie poszczególnych elementów konstrukcyjnych. 
Obliczenia statyczne konstrukcji wykonano komputerowo przy użyciu programów do obliczeń 
statycznych i wymiarowania konstrukcji:  PL-Win; RM-Win. 
 

Głównymi wynikami obliczeń spełnionymi przy wymiarowaniu są warunki normowe: 
-  warunek nośności dla wszystkich elementów konstrukcji :  s  <  1 
-  warunek ugięcia w zależności od elementu:   f   <  adop 
-  warunek nośności podłoża gruntowego:    σ  <  qrs. 
 

Szczegółowe obliczenia statyczne zawierające analizę konstrukcji i wymiarowanie dostępne są 
do wglądu w jednostce projektowej. 

 
12. UWAGI KOŃCOWE. 

− Niniejszy opis należy rozpatrywać łącznie z całym projektem budowlanym, którego jest 
integralną częścią. 

− Wszystkie roboty budowlano należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami 
Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych opracowanymi przez 
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 

− Wszystkie roboty budowlane wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych. 
− Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych 

lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z 
konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a 
także projektantem i za jego zgodą. 

− Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać w dokumentacji w kontekście wszystkich 
rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem opisów technicznych i zasad 
sztuki budowlanej. 

− Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na 
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji. 

− Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem konstrukcyjnym i pozostałymi opracowaniami 
branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem. 

− Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku. Przed przystąpieniem 
do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz 
wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i 
wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.  

− Należy prowadzić stałą obsługę i kontrolę geodezyjną prowadzonych prac budowlano – 
montażowych. 

− Należy przestrzegać reżimów technologicznych betonowania i obciążania elementów po 
osiągnięciu przez nie odpowiedniej wytrzymałości. 



− Powinien być prowadzony stały nadzór nad jakością betonów: w przypadku zakupu betonu 
towarowego w wytwórni należy mieć jego atest; 

− W przypadku wykonywania betonu na budowie należy pobrać próbki i wyniki ich badań  
załączyć do dziennika budowy; 

− Wszystkie materiały konstrukcyjne stosowane do budowy winny posiadać atesty, świadectwa 
oraz certyfikaty zgodności wg przepisów Prawa Budowlanego; 

− Wszelkie zmiany i odstępstwa od projektu winny być bezwzględnie zgłaszane do biura 
projektów przed ich wdrożeniem celem podjęcia stosownej decyzji. 

− Rysunki konstrukcyjne rozpatrywać należy łącznie z projektem architektonicznym budynku i 
projektami branżowymi. Otwory w posadzce, ścianach i stropach wykonać na podstawie 
projektów branżowych.  

 
13. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 

 

LP. RYSUNEK SKALA 

K-01 RZUT KONSTRUKCJI FUNDAMENTÓW 1:100 

K-02 RZUT KONSTRUKCJI PARTERU 1:100 

K-03 RZUT KONSTRUKCJI I PIĘTRA 1:100 

K-04 RZUT KONSTRUKCJI II PIĘTRA 1:100 

K-05 RZUT KONSTRUKCJI III PIĘTRA 1:100 

K-06 PRZEKRÓJ A-A  1:100 

 
 
 
 
PROJEKTOWAŁ        SPRAWDZIŁ  
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