OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
— Inwentaryzacja budowlana,
— Projekt budowlany architektury,
— Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podtoza gruntowego,
— Wizja lokalna z lipca 2019r.,
- Przepisy i przyjete normy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i rozbudowy wraz ze
zmiang sposobu uzytkowania budynku po bytej Przychodni rejonowej w Gostyninie na Dom
Pomocy Spotecznej.

Opracowanie zawiera ekspertyze techniczng, opis, rysunki projektowanych elementéw
konstrukcyjnych zwigzanych z przebudowg i rozbudowg budynku, niezbedne materiaty
konstrukcyjne, opis zabezpieczen przeciwpozarowych oraz zabezpieczenh antykorozyjnych.

3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE.

Do opracowania dokumentacji opracowano opinie geotechniczng z dokumentacjg badan podtoza
gruntowego. Autorem opracowania jest mgr Lukasz Skrok, firma GEOBAD.

W budowie geologicznej podioza, do gilebokosci rozpoznanej wykonanym otworem
badawczym, biorg udziat utwory czwartorzedowe holocenskie i plejstocenskie.

Holocen reprezentowany jest przez utwory nasypowe nie budowlane gliniasto-piaszczyste,
z domieszkg gruzu i humusu, o migzszosci 1,7m p.p.t.

Plejstocen reprezentowany jest przez utwory lodowcowe, wyksztalcone w postaci glin
piaszczystych. Utwory te wystepujg do gt. 4,0m p.p.t. Ze wzgledu na wysadzinowos$¢ i lokalng
podatnos¢ na destrukcje ~ wytrzymatosciowg gruntow  spoistych, obecnych w
dokumentowanym podtozu, prace ziemne w tych gruntach muszg by¢ prowadzone ,na
sucho”, tak aby nie spowodowa¢ niekorzystnych zmian w podtozu fundamentow.

Ponizej osadéw lodowcowych wystepujg utwory wodnolodowcowe, wyksztalcone w postaci
piaskow drobnych. Utwory te nie zostaty przewiercone do gtebokosci 5,0m p.p.t.

Woda podziemna wystepuje w wodnolodowcowych piaskach oraz w piaszczystych laminach
Srod glinowych. Zwierciadto wody ma charakter napiety. Poziom piezometryczny stabilizuje sie na
gtebokosci 2,40 m ppt., tj. na rzednej 89,68 m npm. (dotyczy okresu wykonywanych badan -
marzec / kwiecieh 2019 r.).

Dokumentowany stan wody podziemnej nalezy uzna¢ za zblizony do sredniego wieloletniego.
Stany wysokie, ktére wystepowa¢ bedg po okresach dtugotrwatych, intensywnych opadéw
atmosferycznych oraz po obfitych wiosennych roztopach, charakteryzowa¢ sie beda
podwyzszeniem statycznego zwierciadta wody w gruncie o 0,3-0,5 m oraz tymczasowym
wystepowaniem wody w spagu nasypéw, lezgcych na gruntach trudno przepuszczalnych.

Ponizej podaje sie uwagi i zalecenia, dotyczgce prowadzenia robo6t w gruntach spoistych:

— glebienie wykopdw sprzetem mechanicznym w gruntach plastycznych i miekkoplastycznych
zakonczy¢ okoto 0,2-0,3 m powyzej projektowanego dna wykopu, a pozostawiong w dnie
warstwe ochronng wybra¢ bezposrednio przed przystgpieniem do fundamentowania,



sprzetem przystosowanym do tego rodzaju prac, nie naruszajgcym struktury gruntu
wskutek nacisku i ruchu ggsienic, kot, zebow tyzki koparki itp.,

— wykopy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi, a wode pochodzgcg z ewentualnych
sgczen w glinach zbiera¢ drenazem roboczym, szczelnym dla piasku, prowadzonym w dnie
wykopu i odprowadzac na zewnatrz,

— otwartych wykopdéw nie wolno pozostawiaé¢ na diuzszy okres, szczegdlnie zimowy, w czasie
ktérego mogtoby nastgpi¢ przemoczenie lub przemarzniecie gruntéw (umowna gtebokosé
przemarzania wynositu hz = 1,0 m),

— wszystkie ewentualnie rozmoczone, przemarzniete bgadz naruszone partie gruntu wybraé
narzedziami recznymi i zastgpi¢ chudym betonem.

- Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym. Dla
zapewnienia wymaganej jakosci robo6t ziemnych proponuje sie dokonanie ogledzin oraz
przeprowadzenie kontrolnych badan geotechnicznych gruntéow w wykopie.

Punktowy obraz budowy podioza gruntowego, w tym warunki wodne, przedstawiono na
karcie dokumentacyjnej wiercenia:
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KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU.

Zgodnie z Dz.U.2012.0.463 - ,Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych”, budynek zostat zaliczony do drugiej kategorii geotechnicznej -
posadowiony w prostych warunkach gruntowych

EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI | ELEMENTOW BUDYNKU, Z
UWZGLEDNIENIEM STANU PODtOZA GRUNTOWEGO.

Opis i ukiad konstrukcyjny budynku:

Budynek objety ekspertyzg techniczng jest obiektem powstatym w drugiej potowie XXw,,
wolnostojgcym, S$redniowysokim. W sktad budynku wchodzi 1 gtéwny segment. Od strony
zachodniej zlokalizowana jest jednokondygnacyjng przybudéwka. Segment gtéwny jest blokiem o
trzech kondygnacjach nadziemnych 2z petnym podpiwniczeniem. Segment gtowny -
nieuzytkowany. Przybuddwka od strony zachodniej - uzytkowana, petni funkcje opieki zdrowotnej
(czes¢ ta jest poza opracowaniem).

Po wykonaniu planowanej Inwestycji czes¢ budynku ulegnie zmianie sposobu uzytkowania,
przebudowie (zaprojektowanie nowej wewnetrznej klatki schodowej, lokalne wykucia) oraz
rozbudowie (0 zewnetrzny dzwig towarowo-osobowy wraz z potgczonym z nim przedsionkiem,
oraz o schody zewnetrzne na kondygnacje piwnic, parteru wraz podjazdami dla oséb
niepetnosprawnych).

Konstrukcja budynku w technologii tradycyjnej - zelbetowej stupowo-ryglowej. Uklad $cian
nosnych - gitéwnie poprzeczny, fragmentami podiuzny. Budynek posadowiony w sposob
bezposredni o fundamentach w postaci faw i stop wylewanych na budowie betonowych i
zelbetowych o zréznicowanych wymiarach. Sciany zewnetrzne nos$ne podtuzne grubosci 27cm
murowane z pustakéw ceramicznych, betonowych, silikatowych. Sciany zewnetrzne szczytowe
warstwowe murowane z materiatdbw ceramicznych i silikatowych. Stropy z ptyta kanatowych
zeranskich z nadbetonem, Uzupetniajgce wylewki zelbetowe. lzolacja dzwiekochtonna z ptyt
pilsniowych. Schody zelbetowe, warstwa wierzchnia z lastryko. Stropodach: ptyty korytkowe na
Sciankach azurowych. Pokrycia z papy asfaltowej na lepiku. Elewacje z wyprawg tynkarska,
malowane farba. Sciany dzialowe murowane, ceramiczne i silikatowe. Cze$ciowo $ciany dziatowe
na bazie systemu suchej zabudowy z ptyt g.k. na rusztach. Fragmentami $cianki szklane typu
luksfer.

Odwodnienie dachu na bazie rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej. Stolarka
okienna drewniana, czesciowo pcv, drzwiowa pcv, czesciowo stalowa. Tynki wewnetrzne
cementowo-wapienne, malowane farbg emulsyjng, w czesci lamperia olejna. Czesciowo
oktadzina $cian na bazie ptytek ceramicznych. Podtogi na bazie ptytek gress, wyktadziny pcv,
terakoty.

Wyposazenie instalacyjne: obiekt zasilany w energie elektryczng z istniejgcej sieci, instalacja
wod.-kan. z istniejgcej sieci wodociggowej oraz odprowadzenie sciekéw do kanalizacji miejskiej,
ogrzewanie z kottowni miejskiej (cieplik), wentylacja grawitacyjna.

Podstawowe dane budynku:

- rok budowy:

2 pot. XX w.;

- wysokos¢ zewn. budynku:

~11,8m;

- wymiary budynku (dt./szer.):

46,0 x 11,2m (segment gtéwny);




- liczba kondygnaciji:

3 kondygnacje nadziemne;1 podziemna

Inwentaryzacja fotograficzna:

Fot. 1 Widok na segment gtoéwny (od strony zachodniej - ul. 3 Maja).

———

Fot. 2 Widok na segment gtéwny (od strony pétnocnej).




Fot. 3 Widok na segment gtowny (od strony ul. potudniowe;j).

Fot. 4 Widok na segment gtowny (od strony wschodniej - podworza).




Fot. 5 Widok na segment gtowny od strony potnocno-zachodniej - miejsce planowanej rozbudowy.

Ocena stanu technicznego:

Przedmiotowy budynek przed pracami projektowymi poddano ogledzinom, aby okresli¢ jego stan
techniczny pod katem projektowanego przedsiewziecia. Przeanalizowano dostepng archiwalng
dokumentacje - inwentaryzacje, opinie techniczng, zapoznano sie z projektem architektury
dotyczacym planowanego zamierzenia budowlanego.

Warunki gruntowo-wodne - stan istniejacy:

Warunki gruntowo-wodne w oparciu o opracowang (ww.) opinie geotechniczng z dokumentacjg
badan podtoza gruntowego. W budowie geologicznej podtoza, do gtebokosci rozpoznanej
wykonanym  otworem  badawczym, biorg udziat utwory czwartorzedowe holocenskie i
plejstocenskie.

Holocen reprezentowany jest przez utwory nasypowe nie budowlane gliniasto-piaszczyste,
z domieszkg gruzu i humusu, o migzszosci 1,7m p.p.t.

Plejstocen reprezentowany jest przez utwory lodowcowe, wyksztalcone w postaci glin
piaszczystych. Utwory te wystepujg do gt. 4,0m p.p.t. Ze wzgledu na wysadzinowos$¢ i lokalng
podatnos¢ na destrukcje ~ wytrzymatosciowg gruntdw  spoistych, obecnych w
dokumentowanym podtozu, prace ziemne w tych gruntach muszg by¢ prowadzone ,na
sucho”, tak aby nie spowodowa¢ niekorzystnych zmian w podtozu fundamentow.

Ponizej osadéw lodowcowych wystepujg utwory wodnolodowcowe, wyksztatcone w postaci
piaskow drobnych. Utwory te nie zostaty przewiercone do gtebokosci 5,0m p.p.t.



Woda podziemna wystepuje w wodnolodowcowych piaskach oraz w piaszczystych laminach
Srod glinowych. Zwierciadto wody ma charakter napiety. Poziom piezometryczny stabilizuje sie na
gtebokosci 2,40 m ppt., tj. na rzednej 89,68 m npm. (dotyczy okresu wykonywanych badan -
marzec / kwiecien 2019 r.).

Dokumentowany stan wody podziemnej nalezy uzna¢ za zblizony do sredniego wieloletniego.
Stany wysokie, ktére wystepowa¢ bedg po okresach dtugotrwatych, intensywnych opadéw
atmosferycznych oraz po obfitych wiosennych roztopach, charakteryzowa¢ sie beda
podwyzszeniem statycznego zwierciadta wody w gruncie o 0,3-0,5 m oraz tymczasowym
wystepowaniem wody w spagu nasypéw, lezgcych na gruntach trudno przepuszczalnych.

Budynek zostat zaliczony do drugiej kategorii geotechnicznej - posadowiony w prostych
warunkach gruntowych.

Fundamenty budynku - stan istniejgcy:

Fundamenty betonowe oraz zelbetowe, o zréznicowanych szerokosciach i wysokosciach taw,
stép; poziomy posadowienia zré6znicowane w zalezno$ci od wystepowania kondygnaciji piwnicy i
wysokosci pomieszczen.

Stan techniczny - budynek nie wykazuje osiadania i przechylenia.
Sciany budynku - stan istniejacy:

Sciany zewnetrzne podtuzne grubosci 27cm murowane z cegly ceramicznej i silikatowej,
zewnetrzne szczytowe warstwowe murowane z materiatéw ceramicznych, silikatowych.

Stan techniczny - Sciany budynku prezentujg stan dobry, przenoszg zatozone obcigzenia, brak
jest zarysowan, spekan, nie stwierdzono odchytek $cian od pionu. Miejscowo stwierdzono ubytki
w strukturach wyprawek tynkarskich i malarskich elewacji.

Stropy nad poszczegdlnymi kondygnacjami - stan istniejgcy:

Stropy z ptyt kanatowych ,zeranskich” z nadbetonem. Uzupetniajgce wylewki zelbetowe.

Stan techniczny - stropy w stanie zadowalajgcym, nie wykazujg nadmiernych ugie¢ i spekan.
Poprawnie zamocowane. Zauwazony miejscowe spekania w miejscach stykow podtuznych ptyt.

Konstrukcja dachu (stropodach) - stan istniejgcy:

Stropodach wentylowany na azurowych Sciankach ceglanych, ptyty dachowe, prefabrykowane
korytkowe. W toku uzytkowania budynku wykonano remont dachu. Wykonano docieplenie dachu
styropianem gr. 20cm i wykonano nowe pokrycie na bazie papy termozgrzewalnej x2.

Stan techniczny -stropodach w stanie zadowalajgcym, podczas ogledzin nie zinwentaryzowano
nadmiernych ugie¢, peknie¢, zapewniono wentylacje przestrzeni wentylacyjnej stropodachéw.

Klatki schodowe, nadproza - stan istniejgcy:

Konstrukcja klatek schodowych: schody wielobiegowe z biegami typowymi prefabrykowanymi,
wielkoptytowymi, spoczniki - prefabrykowane, typowe. Nadproza w postaci prefabrykowanych
belek zelbetowych. Zewnetrzne schody na gruncie na bazie ptyt lastrico.

Stan techniczny - nie zinwentaryzowano nadmiernych ugie¢ i zarysowan ww. elementéw,
przenoszg zatozone obcigzenia state i uzytkowe. Stwierdzono miejscowe ubytki, spekania
fragmentéw ptyt schodéw zewnetrznych.




PODSUMOWANE

Po wykonaniu ogledzin $cian, stropdéw, nadprozy, widocznych elementéw konstrukcyjnych oraz
dachu nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowy budynek jest w dobrym stanie technicznym. Wykazuje
on Slady poprzedniego uzytkowania oraz postepujgcego czasu. Nalezy wykonaé prace
remontowe pomieszczen, elewacji budynku, tynkéw, malowania, uzupetnienie ubytkéw w
schodach zewnetrznych na gruncie, oraz potgczeh podiuznych plyt kanatowych. Obiekt w
obecnym stanie nie zagraza bezpieczenstwu i nadaje sie do planowanej inwestycji.

Planowana rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku nie wptynie
negatywnie na istniejgcy stan budynku.

Konin, lipiec 2019. Opracowat: mgr inz. Przemystaw Seyda

PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE KONSTRUKCJI BUDYNKU.
— Osadzenie nowo projektowanych nadprozy;

- Wykonanie szybu windy w konstrukcji zelbetowej;

- Wykonanie nowych schodéw wewnetrznych;

— Wykonanie nowych schodéw i podjazdow zewnetrznych;

— Wykonanie scian zelbetowych przy schodach zewnetrznych do piwnic.

- Otworowanie i bruzdowanie elementéw konstrukcyjnych.

— Wykonanie wylewek i podciggéw zelbetowych w stropie nad najwyzszg kond.

OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH.

Osadzenie projektowanych nadprozy, wykucia otworow.

W wykuwanych, poszerzanych otworach drzwiowych zaprojektowano nadproza jako stalowe belki
w schemacie statycznym pracujgce jako jednoprzestowe, swobodnie podparte. Profile i gabaryty
wedtug czesci rysunkowe;.

Wysokos¢ otworu nalezy ustali¢ na budowie, tak aby zachowa¢ pomiedzy posadzkg a nadprozem
wysokos¢ okres$long w projekcie architektonicznym. Otwory w Scianie nalezy wykonac
w kolejnosci  scisle wedtug ponizszego opisu. Nalezy podstemplowac stropy wszystkich
kondygnacji na odcinku oparcia na projektowanym nadprozu. Przed przystgpieniem do pracy
nalezy sku¢ istniejgcy tynk w zmienianym otworze. Jezeli grubo$¢ tynku pozwoli na spetnienie
projektowanego rozmiaru otworu, bez naruszenia elementoéw konstrukcyjnych istniejgcego
nadproza i sciany, projektant dopuszcza mozliwos¢ nie osadzenia projektowanego nadproza.

W celu wykonania nadproza nalezy wycig¢ bruzdy poziome o gtebokosci maksimum 2 razy
gtebszej od szerokosci montowanej belki, nie gtebszej jednak niz od 1/2 do 2/3 grubosci sciany (w
zaleznosci od grubosci Sciany i ilosci projektowanych nadprozy). Bruzde oczysci¢. Po wykonaniu
bruzdy osadzamy w bruzdzie belke nadproza. Po osadzeniu belki, przestrzen pomiedzy goérng
powierzchnig belki a murem wypetniamy bezskurczowg, ekspansywng zaprawg lub wilgotng
zaprawg cementowg marki M15-M20 mocno ubijajgc. Po uzyskaniu przez zaprawe 75%
wytrzymatosci (w warunkach normalnych okoto 5 dni) przystepujemy do wykucia bruzdy z drugiej
strony sciany i osadzenia drugiej belki. Drugg belke osadzamy w identyczny sposaéb jak pierwsza.
Analogicznie postepujemy kazdg kolejng belkg, o ile grubos¢ Sciany wymaga jej zastosowania.
Catos¢ belek stalowych spinamy skrecajgc je srubami M12 co 50cm. Po uzyskaniu petnej
wytrzymatosci przez zaprawe mozna przystgpi¢ do zdjecia stemplowania i wyburzania $ciany. Na
koniec belki siatkujemy siatkg stalowg iobrzucamy zaprawg cementowg marki M15
i wykanczamy warstwg wierzchnig z tynku wapiennego lub cementowo-wapiennego wg. projektu
arch.. Liczbe i rodzaj pozycji pokazano na rysunku elementéw konstrukcyjnych poszczegdélnych
kondygnaciji.



W nowoprojektowanych scianach nosnych, dziatowych wykonaé¢ nadproza zaprojektowano jako
strunobetonowe belki nadprozowe typ SBN12x12. Liczba belek jak na rys. Belki opiera¢ na
Scianach poprzez poduszke betonowg lub przemurowanie warstwami cegty petne;j.

Szyb windy w konstrukcji zelbetowe;j.

Szyb windy zaprojektowano jako zelbetowy monolityczny o wymiarach wewnetrznych
1,870x2,545m. Winda taczy parter budynku z Il pietrem. Jest to konstrukcja posadowiona na
ptycie fundamentowej grubosci 50cm. Poziom posadowienia przyjeto na -3.10m. Nadszybie
stanowi ptyta stropowa grubosci 20cm. W plycie nadszybia nalezy osadzi¢ uchwyty montazowe o
wskazanej przez producenta windy nosnosci. Sciany zelbetowe grubosci 20cm. Zbrojenie stalg A-
[lIN (RB500W). Beton klasy C25/30 (B30) - ptyta fundamentowa oraz cze$¢ podziemna, pozostate
elementy wykona¢ z betonu C20/25 (B25). Szyb zaprojektowano zgodnie z wytycznymi projektu
architektonicznego i rysunkiem wytycznym dostawcy windy.

Z konstrukcjg szybu powigzano konstrukcje przedsionka w technologii zelbetowej monolitycznej,
wylewanej jednoczesnie z konstrukcjg szybu. Stropy poszczegélnych kondygnacii
zaprojektowano jako ptyty zelbetowe wylewane na placu budowy gr. 15cm. Zbrojenie stalg A-11IN
RB500W. Beton klasy C20/25 (B25). Piyty stropowe wsparte na $cianach i podciggach
zelbetowych.

Dla potrzeb opracowania projektu nie wykonano odkrywek taw fundamentowych. Posadowienie
plyty fundamentowej moze wypas¢ ponizej poziomu posadowienia istniejgcych taw
fundamentowych. Podczas prowadzenia prac moze zajs¢ potrzeba sprowadzenia poziomu
posadowienia istniejgcych fundamentéw do poziomu ptyty fundamentowej szybu windowego.
Proponowana technologia wykonania podbicia (minowania) istniejgcych scian fundamentowych:

1) Na dtugosci poszczegdlnych scian fundamentowych dokonac¢ podziatu na dziatki robocze o
dtugosci okoto 1,0m;

2) Na obszarze roboczym wykona¢ wykop na catg grubos¢ scian oraz gtebokos¢ wynikajaca z
poziomu posadowienia ptyty fundamentowe.

3) Odkryty (odkopany) odcinek Sciany fundamentowej starannie wewnatrz oczysci¢ usuwajgc
luzne fragmenty powierzchni $cian wykopu;

4) Od strony otwartego wykopu ustawi¢ wcze$niej wykonany blat szalunku ze starannym
rozparciem zabezpieczajgcy szalunek przed odksztatceniem pod wplywem sSwiezej masy
betonowej. W gornej czesci szalunku uksztattowac ,lejek” uzyskany przez pasmo skos$nego
szalunku na catej dtugosci ,minowanego” odcinka $ciany.

5) W obszar tak przygotowanego deskowania wprowadzi¢ przegotowang mase betonowag
konsystenciji plastycznej.

6) Betonujgc podkopang przestrzen nalezy dgzy¢ do starannego zageszczenia masy betonowej
stosujgc wibratory wgtebne wprowadzone do wnetrza przez poszerzone pasmo zalewowe i
wibratory przyczepne na powierzchni pionowej blatu szalunkowego. Betonowanie nalezy
kontynuowaé¢ do poziomu wierzchu skosnego szalunku zapewniajgc staranne wypetnienie
wykopanej przestrzeni ponizej istniejgcego poziomu posadowienia $ciany piwnicznej.

7) Po zwigzaniu i stwardnieniu utozonego pod sciang betonu nalezy wykona¢ odciecie ,pachwin”
pozostatych w strefie zalewowe;.

8) Analogicznie nalezy wykonac¢ prace w kolejnych odcinkach roboczych.

9) Catos¢ prac powinna by¢ wykonana przez kompetentne i doswiadczone zespoty robocze
z zachowaniem zasad BHP i pod statym nadzorem technicznym.
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OBSZAR WYKOPU NA DLUGOSCI WYKONYWANE.

DZIALKI "MINOWANIA" SCIANY

Wykonanie nowych schodéw wewnetrznych.

Zaprojektowano nowe schody wewnetrzne w konstrukcji zelbetowej. Schody monolityczne,
zelbetowe, pltytowe, grubosc¢ piyty biegéw i spocznika 25cm. Plyty schodow zelbetowych oparte
na Scianach murowanych w bruzdach oraz na wskazanych
w dokumentacji rysunkowej podciggach. Szczegoty zbrojenia wedtug rysunkow wykonawczych.
Rozbiorke istniejgcych schodéw prowadzi¢ od 2 pietra w strone piwnicy. Rozbiérke schodéw
nalezy wykona¢ po catkowitym podstemplowaniu catosci konstrukcji klatki schodowej. Podczas
prac rozbiérkowych catkowicie zabronione jest zrzucanie gruzu na pozostate, nizsze biegi
i spoczniki. Gruz usuwac na biezgco, nie dopuszczajgc do nadmiernego obcigzania pozostatych
elementdéw konstrukcyjnych w obszarze prowadzonych prac. Ewentualne bruzdy w Scianach
pozostate po usunieciu istniejgcych schodéw uzupetni¢ zaprawg ekspansywng lub wilgotng
zaprawg cementowg marki M15-M20 mocno ubijajgc. W miejscach wskazanych na rysunkach
zbrojenie gtéwne wkleja¢ w istniejgce elementy zelbetowe poprzez mase hybrydowg

Wykonanie nowych schodéw, podestow i podjazdéw zewnetrznych.

Zaprojektowano zewnetrzne schody prowadzgce z poziomu przylegtego terenu na kondygnacje
piwnicy oraz parteru budynku. Obok schodow zewnetrznych zaprojektowano podjazdy
prowadzace z poziomu terenu na parter budynku. Schody i podjazdy zaprojektowano jako
jednobiegowe, w konstrukcji zelbetowej, ptytowej gr. 15cm. Konstrukcja wsparta ha murowanych
Scianach fundamentowych z bloczkéw betonowych kl. M6 wzmocnionych rdzeniami zelbetowymi
- oddylatowana od czesci istniejgcej budynku. Schody zewnetrzne i podjazdy wykonac jako
zelbetowe monolityczne wylewane na mokro z betonu C20/25 (B25) na zageszczonej
podbudowie piaskowo zwirowej. Wskaznik zageszczenia 1s>0,98. Konstrukcja zbrojona stalg A-
IIIN (RB500W). Forma architektoniczna schodoéw oraz wykonczenie zgodne z projektem branzy
architektonicznej.

Sciany oporowe zelbetowe przy schodach do piwnicy.

Sciany oporowe wykona¢ jako zelbetowe monolityczne, wylewane z betonu klasy C25/30 (B30),
zbrojenie stalg A-1lIN (RB500W) zgodnie z zatgczong czescig rysunkowg niniejszej dokumentaciji.
Sciane oporowg wykonaé¢ z dylatacjami co maksimum 12m. Sciane oporowg zabezpieczyé
przeciwwilgociowo i ochronnie od strony zasypywanej. Uksztaltowanie $ciany oporowej
dostosowaé do istniejgcego uksztattowania terenu. Sciane zasypaé¢ do projektowanej rzednej,
okreslonej w czesci rysunkowej projektu. W celu zastoju wdéd opadowych przewidziec¢
odwodnienie czesci fundamentowej sciany. Otwory odwadniajgce wykona¢ w oparciu o czes¢
sanitarng projektu.



Otworowanie i bruzdowanie elementéw konstrukcyjnych.

Dozwolone jest wykonywanie wytgcznie otworéw zaznaczonych w projekcie konstrukcji. Nie
dopuszcza sie ostabiania elementéw konstrukcyjnych murowych i Zzelbetowych przez
bruzdowanie, rozkuwanie, wycinanie otworéw wiekszych niz wskazane w projekcie. Ewentualne
przejscia instalacyjne w ptytach fundamentowych wykonac jako szczelne.

Wzmocnienie filarkéw murowanych.

Wzmocnienie filarkbw utworzonych na skutek projektowanych wyku¢ pod otwory okienne w
czesci istniejgcej wykona¢ w postaci kgtownikédw L80x5mm spietych blachami 50x5mm w
rozstawie osiowym 50cm. Z projektowanych filarkéw sku¢ tynk i wykonac¢ bruzde pod montaz
projektowanych katownikow. Katowniki osadzi¢ w narozach filarkow (tgcznie na kazdy filarek
przeznaczy¢ 4szt. katownikbw) na bez skurczowg zaprawe cementowg. Po osadzeniu
katownikéw spig¢ je blachami 50x5mm poprzez spawanie spoing pachwinowg gr. 3mm. Na
koniec cato$¢ siatkujemy siatkg stalowg iobrzucamy zaprawg cementowg marki M15
i wykanczamy warstwg wierzchnig ztynku wapiennego lub cementowo-wapiennego. Liczbe
i rodzaj pozycji pokazano na rysunku elementow konstrukcyjnych poszczegdélnych kondygnacii.
Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ stan tynkéw wewnetrznych w pomieszczeniach
przedmiotowego budynku - w razie koniecznosci wykonac ich naprawe.

WYTYCZNE REALIZACJI | MONTAZU.

Roboty monolityczne zelbetowe.

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farba
olejna nalezy opalaé¢, sie. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.
Skrzyzowania zbrojenia ptyt i Scian wigze sie, spawa lub tgczy:

— w dwadch rzedach pretéw skrajnych - kazde skrzyzowanie,

- w pozostatych skrzyzowaniach - co drugie w szachownice.

— w zbrojeniach piyt opartych na wszystkich podporach nalezy taczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretow.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢
wykonania robot przygotowawczych, w szczegélnosci:
- wykonanie deskowania,
- wykonanie zbrojenia,
— przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego, w miejscu przerwy roboczej
lub powierzchni tgczonych prefabrykatéw,
— gotowosci sprzetu potrzebnego do prowadzenia betonowania.

Ukladanie masy betonowej. Wysokos¢ swobodnego zrzucenia masy betonowej
o konsystencji wilgotnej i gesto plastycznej nie powinna przekracza¢ 1 m.

Mase betonowg mozna zageszczac recznie przez wibrowanie oraz srodkami specjalnymi. Masa
betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu, a liczba pustek w betonie
po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej. Reczne zageszczanie masy
betonowej moze by¢ stosowane tylko do mas betonowych o konsystenciji ciektej lub gdy zbrojenie
jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw wgtebnych.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej nalezy przy specjalnych konstrukcjach
uprzednio uzgodnic¢ z projektantem. W prostszych przypadkach betonowanie nalezy zakonczy¢:

— w belkach i podciggach - w miejscu wystepowania najmniejszych sit poprzecznych,

— w stupach - w ptaszczyznach stropéw, belek lub podciggéw,

— w ptytach - na linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktdérych wspiera sie ptyta.
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Powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtdbwnych. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego z betonem swiezym przez:

— usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy
powstatego szkliwa cementowego,

- bezposrednio przed utozeniem Swiezej warstwy masy betonowej obfite zwilzenie
powierzchni potgczenia i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgoci przez okres co najmniej:
— 3 dni przy stosowaniu cementu glinowego,
— 7 dni przy stosowaniu cementéw portlandzkich,
— 14 dni przy stosowaniu cementow hutniczych i siarczanowo - zuzlowych.

Polewanie betonu normalnie twardniejgcego wodg nalezy rozpoczynac¢ po 24 godzinach od chwili
jego utozenia.

UWAGL.

Kolejnos¢ robdt i sposdb wykonania robé6t nalezy przeanalizowac biorgc pod uwage stan
techniczny budynku, wprowadzi¢ system monitoringu pekniec i rys oraz konstrukcji budynku. W
razie potrzeby nalezy bezwzglednie stosowaé zabezpieczenia konstrukcji budynku tak, aby na
kazdym etapie robét nie byta zagrozona statyka budynku.

Roboty prowadzi¢ tak, aby na kazdym etapie robot nie byto zagrozenia dla ludzi i mienia. Roboty
powierzy¢ firmie majgcej doswiadczenie przy tego typu robotach oraz zapewni¢ odpowiedni
nadzoér oséb uprawnionych.

ZABEZPIECZENIA PPOZ.

Zabezpieczeniu ogniowemu podlegajg wszystkie elementy konstrukcyjne zaréwno
nowoprojektowane jak i istniejgce, w tym nadproza, belki stropowe, konstrukcja dachu.

Parametry zabezpieczen poszczegdélnych elementow w tym nosnosc¢, izolacyjnosé, szczelnosé
ogniowa, klasa reakcji na ogien wg projektu architektury.

ZEBRANIE OBCIAZEN.

Wartosci obcigzen statych wyznaczono na podstawie normy PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli.
ObcigzZenia stafe. Przyjmujac uklad warstw wedtug projektu architektonicznego.

Wartosci obcigzen uzytkowych wyznaczono na podstawie normy PN-82/B-02003. Obcigzenia
budowli.  Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne
[ montazowe.

Wartosci obcigzenia $niegiem wyznaczono na podstawie normy PN-80/B-02010 Obcigzenia w
obliczeniach statycznych. Obcigzenie sniegiem.

Wartosci obcigzenia wiatrem wyznaczono na podstawie normy PN-77/B-02011 ObcigZzenia w
obliczeniach statycznych. ObcigaZenie wiatrem.

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH.

Do okreslenia nosnosci konstrukcji ustalono kombinacje obcigzen dajgce najwieksze sity, dla
ktorych przeprowadzono wymiarowanie poszczegolnych elementdéw konstrukcyjnych.

Obliczenia statyczne konstrukcji wykonano komputerowo przy uzyciu programoéw do obliczen
statycznych i wymiarowania konstrukcji: PL-Win; RM-Win.

Glownymi wynikami obliczen spetnionymi przy wymiarowaniu sg warunki normowe:
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- warunek nosnosci dla wszystkich elementow konstrukc;ji : s <1
- warunek ugiecia w zaleznosci od elementu: f < @dop
- warunek nosnosci podtoza gruntowego: 0 < Qrs.

Szczegotowe obliczenia statyczne zawierajgce analize konstrukcji i wymiarowanie dostepne s3
do wgladu w jednostce projektowe;j.

UWAGI KONCOWE.

Niniejszy opis nalezy rozpatrywaé tgcznie z catym projektem budowlanym, ktérego jest
integralng czescia.

Wszystkie roboty budowlano nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

Wszystkie roboty budowlane wykonywac¢ pod nadzorem os6b uprawnionych.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a
takze projektantem i za jego zgoda.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywaé w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem opiséw technicznych i zasad
sztuki budowlanej.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedlug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji.

Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem konstrukcyjnym i pozostatymi opracowaniami
branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodnic¢ z projektantem.

Nalezy pracowac¢ tylko na podstawie wymiaréw podanych na rysunku. Przed przystgpieniem
do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie wszystkie rzedne wysokosciowe oraz
wymiary poziome; rozwigzania wynikajgce z roznic wymiaréw podanych na rysunku i
wymiardw rzeczywistych nalezy uzgodnic¢ z Projektantem.

Nalezy prowadzi¢ statg obstuge i kontrole geodezyjng prowadzonych prac budowlano -
montazowych.

Nalezy przestrzega¢ reziméw technologicznych betonowania i obcigzania elementéw po
osiggnieciu przez nie odpowiedniej wytrzymatosci.

Powinien by¢ prowadzony staly nadzoér nad jakoscig betonéw: w przypadku zakupu betonu
towarowego w wytwoérni nalezy mie¢ jego atest;

W przypadku wykonywania betonu na budowie nalezy pobra¢ probki i wyniki ich badan
zatgczyc¢ do dziennika budowy;

Wszystkie materiaty konstrukcyjne stosowane do budowy winny posiada¢ atesty, swiadectwa
oraz certyfikaty zgodnosci wg przepiséw Prawa Budowlanego;

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu winny by¢ bezwzglednie zgtaszane do biura
projektow przed ich wdrozeniem celem podijecia stosownej decyz;ji.

Rysunki konstrukcyjne rozpatrywaé nalezy fgcznie z projektem architektonicznym budynku i
projektami branzowymi. Otwory w posadzce, $cianach i stropach wykona¢ na podstawie
projektow branzowych.

Wszystkie wykopy poddac¢ kontroli geotechnicznej. W razie stwierdzenia wystepowania
gruntdw o gorszych parametrach niz w ww. opracowaniu niezwtocznie powiadomic
projektanta.



13. CZESC RYSUNKOWA.

LP. RYSUNEK SKALA
PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY
K-01 RZUT KONSTRUKCJI FUNDAMENTOW 1:100
K-02 RZUT KONSTRUKCJI PIWNICY 1:100
K-03 RZUT KONSTRUKCJI PARTERU 1:100
K-04 RZUT KONSTRUKCJI 1 PIETRA 1:100
K-05 RZUT KONSTRUKCJI 2 PIETRA 1:100
K-06 PRZEKROJ A-A 1:100
PROJEKT WYKONAWCZY
K-01.1 | POZ.1.1.1; 1.2.1 1:25
K-02.1 | POZ.2.1.2;2.8.1;2.8.2 1:25
K-02.2 | POZ.2.4.1; 2.5.1 1:25
K-03.1 | POZ.2.3.1;2.3.2;3.4.1;3.4.2,;44.1;4.4.2 1:25
K-03.2 | POZ.2.1.1;3.1.1;4.1.1; 5.1.1; 5.3.1 1:25
K-03.3 | POZ.2.2.1;3.3.1;4.3.1; 3.2.1; 4.2.1; 5.2.1 1:25
K-03.4 | POZ.3.5.1;3.6.1; 3.6.2; 3.7.1; 3.7.2 1:25
PROJEKTOWAL

SPRAWDZIL




