
 

Gostynin, dn. 23.09.2022r. 

POWIAT GOSTYNIŃSKI 

ZP.272.13.2022.ZDP 

 

    Wykonawcy 
 

Zamawiający informuje, że jeden z Wykonawców na podstawie art.135 ust. 1 ustawy z dnia  

11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), zwrócił się do 

Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:  „Przebudowa – modernizacja odcinka drogi 

powiatowej Nr 1457W Suserz – Nowy Kamień”. 

Zamawiający zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Pzp przekazuje treść pytań wraz z 

wyjaśnieniami. 

 

Pytanie nr 1 

Prosimy o potwierdzenie, że humusowanie i obsianie terenów zielonych nie wchodzi w zakres 

niniejszego postępowania  

Odp. 

Humusowanie i obsianie terenów zielonych nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania. 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o uszczegółowienie poz. 5 d.2 przedmiaru robót „Remont 3 przepustów pod drogą”. 

Na czym ma polegać wzmocnienie w/w przepustów rurą PCV 

Odp. 

Zakres prac opisany jest w opisie technicznym. 

 

Pytanie nr 3 

Zgodnie ze Szkicem sytuacyjnym przepustów pod zjazdami do posesji jest 36 szt. W 

zamieszczonym przedmiarze robót policzono przepusty, ścianki nawierzchnię na zjazdach dla 

35 szt. zjazdów. Prosimy o podanie prawidłowej ilości zjazdów i przepustów do posesji. 

Odp. 

Prawidłowa ilość to 35 szt. 

 

Pytanie nr 4 

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenie kabli przechodzących pod drogą rurami 

dwudzielnymi nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania (brak pozycji w przedmiarze, 

brak uzgodnień z gestorami sieci). 

Odp. 

Zabezpieczenie kabli przechodzących pod drogą rurami dwudzielnymi nie wchodzi w zakres 

niniejszego postępowania. 

 

Pytanie nr 5 

Prosimy o potwierdzenie, że powierzchnia zjazdów do posesji w ilości 525 m2 została podana 

prawidłowo – w dokumentacji nie wrysowano zjazdów i nie podano ich wymiarów. 

Odp. 

Powierzchnia zjazdów do posesji w ilości 525 m2 została podana prawidłowo. 

 

 



Pytanie nr 6 

Prosimy o zamieszczenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 

Odp. 

SST została zamieszczona. 

 

Pytanie nr 7 

Inwestycja dochodzi do drogi wojewódzkiej nr 573. Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający 

jest w posiadaniu aktualnego projektu stałej i czasowej organizacji ruchu? 

Odp. 

Zamawiający nie jest w posiadaniu projektu stałej organizacji ruchu. 

 

Pytanie nr 8 

W przypadku braku aktualnych projektów stałej i czasowej organizacji ruchu, prosimy o 

wydłużenie terminu realizacji o kolejne 4 miesiące. Z doświadczenia naszej Firmy wiemy, że 

wykonanie i zatwierdzenia w/w projektów trwa co najmniej 3 miesiące. 

Odp. 

Nie ma możliwości przedłużenia terminu realizacji. 
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