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Szanowni Panstwo!

w odpowiedzi na pismo dotyczace przebudowy chodnika w ulicy Zakladowej w Gostyninie (dziatki nr ewid.3807,
3809/3, 3809/5) informuje, ze projektowana inwestycja znajduje sie w bezposrednim zblizeniu do istniejgcej sieci
telekomunikacyjnej eksploatowanej przez Orange Polska S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego
stan istniejacy, wykonaé¢ zabezpieczenie istniejgcych urzadzen telekomunikacyjnych, zwracajgc szczegdlng uwage
na normatywne odlegtosci.

Przedstawiam nastepujace rozwigzania techniczne, dotyczace sposobu zabezpieczenia istniejgcych urzadzen
telekomunikacyjnych (zgodnie z zatgczong mapa, stanowiacg zatgcznik do pismay):

1. Prace ziemne w miejscach zblizen do istniejgcej kanalizacji telefonicznej i kabli doziemnych prowadzi¢ rgcznie
z zachowaniem nalezytej ostrozno$ci.
v w przypadku odkrycia istniejacej sieci telefonicznej nalezy wykonaé zabezpieczenie stosujac rury
ostonowe, typu:
 kanalizacje telefoniczng zabezpieczy¢ - rurami grubosciennymi dwudzielnymi fi 160mm
e kable telefoniczne doziemne zabezpieczy¢ - rurami grubo$ciennymi dwudzielnymi fi 110mm
2. W miejscach zblizen do istniejgcej linii telefonicznej napowietrznej, istniejace stupy telefoniczne na etapie
wykonywania prac ziemnych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez zastosowanie dodatkowych
szalunkéw lub wypér, w zaleznoséci od charakteru prowadzonych prac ziemnych, w celu zachowania
stabilnosci linii napowietrznej.
3. Dostosowaé rzedne wysokosciowe istniejgcych studni telefonicznych do rzednych projektowanej niwelety
terenu(regulacja wysokosciowa).
4. W przypadku uszkodzenia istniejgcej sieci telefonicznej na etapie wykonywania prac ziemnych:
v kanalizacji telefonicznej - nalezy wykona¢ naprawe kanalizacji telefonicznej poprzez zastosowanie rur
grubosciennych dwudzielnych typu AROTA PS-120mm

e ponadto na odcinkach gdzie powstang ewentualne uszkodzenia kanalizacji telefonicznej
(uszkodzenie kanalizacji — odcinek powyzej 1m), nalezy ufozy¢ migdzy istniejgcymi studniami
kablowymi rure HDPE fi 110/6,3 - tyle rur ile zostanie uszkodzonych

v kabli telefonicznych - nalezy wykonaé wstawki kablowe, odcinki montazowe dla uszkodzonych kabli
zostang przedstawione przez pracownika Orange Polska S.A.
v koszt naprawy uszkodzonych odcinkéw sieci telefonicznej ponosi wykonawca robot
5. Na zataczonej mapie istniejagce kable zaznaczono kolorem pomaranczowym. Zabezpieczenie wszystkich
elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia




Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864).
Zabezpieczenie urzadzen telekomunikacyjnych wykonaé zgodnie z normg ZN-96/T PSA-027 i powigzanymi 2z
nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami bez przerw w tgcznosci.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomigdzy danymi otrzymanymi z
ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢é do ORANGE POLSKA S.A,,
uzgodnié z wascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekeie.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
Dane techniczne dotyczace sieci Orange Polska S.A. zostang udzielone w Dziat Ewidencii i Zarzgdzania
Danymi o Infrastrukturze w Plocku ul. 1-go Maja 7 (sprawe prowadzi Marek takomy).

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Wszystkie prace zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz pod $cistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych
ORANGE POLSKA S.A.

Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia lub koniecznosci
zmian stanu dotychczasowego urzadzed liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwosci
uzytkowych i parametréw technicznych pokrywa Inwestor.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce petnymi
kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i
karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi karami
administracyjnymi.

Laczna wysoko$é roszczenn ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet
kwaoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapié z 14 dniowym (DR) wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastrukiury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru korcowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robot przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest migdzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosié do ORANGE
POLSKA S.A prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt. Szczegoty dotyczgce
prowadzenia nadzoréw i odbiordw koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest
naruszeniem whasnosci ORANGE POLSKA S.A. | bedzie zglaszane organom sciganial

Zgltoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniosek dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasoboéw wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy
kigrowaé go na adres:

Orange Polska S.A. Obsiuga Techniczna Klienta w Warszawie, Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 4-
Ptock, ul.1-go Maja 7, 09-400 Plock,

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczgcia prac nalezy
powiadomié

z 30 dniowym wyprzedzeniem, wnicsek kierowac na adres:

Orange Polska S.A.,Ewidencja i Standardy Infrastruktury, Wydzial/Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi

Infrastrukturze w Warszawie, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa,
Orange Polska S.A.,

W odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje
od komérki Orange Polska, do kiorej kierowany byt wniogek numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

Optaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych
nadzoru. Optaty naliczane s3 za caty okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokdt Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisujg przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego ORANGE POLSKA S.A.
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A.
wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyng odmowy podpisania
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dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest
podstawg naliczenia oplat za sprawowanie odpfatnego nadzoru.
16. ZakoAczone prace zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do
odbioru komorkom wskazanym w punkcie 15 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Niniejsze warunki techniczne wazne s przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania.
» Sprawe prowadzi Marek takomy tel. 501 125 363
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Od  Energa-Operator SA Qddziat w Plocku Do  Biuro Rozwoju i Realizacji projektéw Budowlanych
Rejon Dystrybucji Kutno ,HOL-BUD" Sp. z 0.0.
Dzial Dokumentacji Energetycznej ul. Plocka 44a
09-500 Gostynin
T 24 368-84-39
Znak EOP-73MMD-002337-2016 Kutno, 12 wrzesnia 2016 roku

Dot.  Wydania warunkow technicznych na sposob
zabezpieczenia istniejacej infrastruktury

elektroenergetyczne;.
Uzgodnienie nr 55/R4/2016

W nawigzaniu do zgloszenia, ktore wplyneto do ENERGA-OPERATOR SA w dniu 06 wrze$nia
2016 roku, ustala sie nastepujace warunki techniczne uzgodnienia skrzyzowania istniejacej sieci
energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku ze stacji S3-103 w zwiazku z opracowywang
dokumentacjg, dotyczacq przebudowy chodnika w m. Gostynin ul. Zakladowa:

W miejscu skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg energetyczna ( kable nn 0,4kV) oznaczong na

rysunku kolorem pomaraficzowym prace ziemne prowadzic recznie oraz zachowaé szczegdlng

ostroznos¢ oraz wykona¢ przekopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistej gtebokosci

istnigjacych kabli nN 0,4kV. Kolidujace miejsca oraz zblizenia winny by¢ wytyczone

| zlokalizowane w terenie przed przystgpieniem do robét ziemnych. Zachowaé min. odleglosci

pionowe i poziome miedzy istniejacymi kablami nN 0,4kV, a projektowanym chodnikiem wg

wymagan normy N-SEP-E-004.

2. Przy skrzyzowaniu z kablami nn 04kV, w przypadku uszkodzenia niebieskiej folii
ostrzegawczej ( lub jej braku) nalezy ja odtworzyé po calej trasie kabla z przebudowywanym
chodnikiem.

3. W przypadku pracy z uzyciem sprzetu zmechanizowanego w odlegtosci mniejszej niz 3 m od
skrajnego przewodu linii nN 0,4kV lub 5m od przewodow linii SN 15kV nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem oséb posiadajacych stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, po
wczesniejszym pisemnym uzgodnieniu z ENERGA Operator SA Oddzial w Plocku — Dziat
Zarzadzania Eksploatacjg w Kutnie. W tym zakresie prace przy zblizeniu z istniejacq
infrastruktura elektroenergetyczna nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w
szczegolnosci  z  Instrukcjg  organizacji  bezpiecznej pracy przy  urzadzeniach
elektroenergetycznych obowigzujgcg na terenie dziatania Energa Operator SA.

4. Nie nalezy urzadzat skladowisk materiatow budowlanych oraz sprzetu pod liniami
energetycznymi 0,4kV oraz SN 15kV.

5. Po trasie przebudowywanego chodnika wzdiuz catej ul. Zakladowej przebiega projektowany
kabel SN 15kV nie bedacy wlasnoscig ENERGA-OPERATOR SA.

6. Po ftrasie istniejacego kabla nn 0,4kV bedacego wiasnoscia ENERGA-OPERATOR SA
przebiega kabel oSwietlenia ulicznego nalezacy do Energa Oswietlenie Sp. z o.0.
Rzemie$lnicza 17/19, 81-855 Sopot. W tym zakresie nalezy uzgodnié kolizie z wiw spétka.

7. Harmonogram niezbednych wyltaczen linii energetycznych na czas prac, nalezy uzgodnic
z dwutygodniowym wyprzedzeniem w ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Plocku — Rejon
Dystrybuciji Kutno, Dziat Eksploatacji p. Radoslaw Ignaczak tel. 24-368.84.50. W pismie nalezy
powofa¢ sie migdzy innymi na znak naszego uzgodnienia tj. EOP-73MMD-002337-2016.

8. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan z infrastrukturg energetyczna (kable, stupy, uziemienia)
podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez ENERGA OPERATOR SA Oddziat w Plocku -
Rejon Dystrybucji Kutno, Dziat Eksploatacii p. Zbigniew Woijtasiak tel. 24-368.81.60,

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pélnoc

Oddzial w Plocku VIl Wydziat Gospodarczy KRS

ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Plock KRS 0000033455

operator.plock@energa.pl nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404
energa-operaor.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zt
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9. Wszelkie prace inwestor wykona wiasnym kosztem i staraniem.

10. Koszty napraw i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Energa-Operator SA
Oddziat w Plocku w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot
pokrywa wykonawca.

Uzgodnienie traci wazno§¢é w wypadku, gdy:

1. Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.

2. Dokona sie zmiany projektowanych urzadzen lub ich trasy bez uzgodnienia z ENERGA -

OPERATOR SA Oddziat w Plocku.

Integralng czgs$¢ uzgodnienia stanowig zafaczniki mapowe z naniesiong infrastrukturg
elektroenergetyczng. W zwigzku z tym, ze nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wskazanych
lub niezainwentaryzowanych na mapie urzadzen elektroenergetycznych, prace nalezy prowadzi¢ ze
szczegdlng ostroznoscia, Kable niezidentyfikowane nalezy traktowac jako czynne pod napigciem.

Przygotowal: Krzyszfof Nowak
Tel: 24 3688-439

Zalgczniki:
1 egz. zalgcznika mapowego




MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ W GOSTYNINIE
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
ul. Kolejowa 24, 09-500 Gostynin

tel/fax (24) 235 28 88 .
NIP 775-000-08-06. REGON 610364802 Gostynin, 2016-09-16

NT//¢E 109716

Biuro Rozwoju i Realizacji Projektow
Budowlanych ,,HOL-BUD” Sp. z 0.0.
09-500 Gostynin

ul. Plocka 44a

dot.: pisma z dn. 02.09.2016 r. (data wpltywu 05.09.2016) — ,,Przebudowa chodnika w
Gostyninie, ul. Zaktadowa, na dziatce nr ewid. 3807, 3809/3, 3809/5 w Gostyninie”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplne;
w Gostyninie Sp. z 0.0. nie wnosi zastrzezen do przedstawionego rozwiazania przebudowy
chodnika w zakresie przedstawionym w pi$mie i na zalaczonej mapie.

Przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ MPEC o terminie prowadzenia robot. Prace
ziemne w obregbie urzgdzen cieplnych prowadzi¢ rgeznie, a przed zasypaniem zglosi¢ do
MPEC celem odbioru.

Zalgeznik — mapa.
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